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1. OBJETO 
 
 El presente documento tiene por objeto describir y justificar técnica y 
económicamente las instalaciones de climatización y producción de A.C.S (agua 
caliente sanitaria) a realizar en una nave industrial, compuesta de una zona de 
fabricación y de una zona de oficinas. Dicha nave sita en el Polígono Industrial Aoiz en 
Aoiz (Navarra). 
El proyecto se centra en la parte de climatización, siendo más breve la parte de A.C.S. 
 La finalidad de la instalación es distinta según la zona de la nave industrial. Por 
un lado, para la zona de oficinas, se busca conseguir una temperatura artificial en el 
interior de un recinto cerrado que sea más elevada que la temperatura exterior en 
invierno y más baja que la temperatura exterior en verano. En definitiva, buscar el 
confort en la instalación. 
 Por otro lado, para la zona de producción, se requiere un tratamiento térmico que 
consiga unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas al proceso productivo. 
Así pues, en rigor no es aplicable la normativa vigente por tratarse de una instalación 
industrial. No obstante, se hará referencia a la instalación prevista para dejar constancia 
de que su cálculo, diseño y dimensionamiento se han realizado observando la 
reglamentación vigente en aras de conseguir el máximo ahorro energético posible. 
 Para lograr todo lo anterior debemos calcular las cargas que producen el 
desequilibrio energético del edificio que queremos climatizar. 
 Una vez averiguado qué perturba el nivel energético, hay que aportar unas 
cargas en sentido contrario a las que producen el desnivel. Para ello debemos tener la 
información necesaria para planificar los sistemas de distribución de aire y agua. Luego, 
se elegirá el equipo necesario para satisfacer la demanda de carga necesaria. 
El origen del desequilibrio energético son las distintas formas de transmisión de calor, 
existen tres: 
 Transmisión de calor por Conducción: Consiste en una transferencia de calor a 
través de un cuerpo sólido llamado conductor. Se produce al poner en contacto 
dos objetos a diferentes temperaturas. El calor fluye desde el objeto que está a 
mayor temperatura hasta el que la tiene menor. La conducción se da hasta que 
los dos objetos alcanzan la misma temperatura. 
 
 Transmisión de calor por Convección: Consiste en una transferencia de calor por 
mediación de un fluido, ya sea líquido o gas. 
 
 Transmisión de calor por Radiación: Consiste en una transferencia de calor a 
través de sustancias intermedias, sin calentar éstas. Es un método que no precisa 
de contacto entre la fuente de calor y el receptor. El calor transmitido por los 
rayos solares no calienta el aire a través del cual pasan dichos rayos, sino que 
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ejerce su acción sobre los objetos que aquellos encuentran a su camino, los 
cuales absorben dicho calor. 
 
Distinguimos dos formas de desprendimiento de calor: 
 Calor latente: Es el que se elimina en forma de humedad. Dicho de otra forma, 
es la cantidad de calor necesaria para cambiar el estado de un cuerpo sin alterar 
su temperatura. 
 
 Calor sensible: Es el calor evidente al tacto. Este calor hace aumentar la 
temperatura. 
 
La situación que padece la nave se ve afecta por los fenómenos anteriores, pero estos 
varían a lo largo del año. Por tanto vamos a dividir los análisis posteriores en dos épocas 
distintas: invierno y verano, en verano se dará el ciclo de refrigeración mientras que 
invierno tendremos el de calefacción. 
 
2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
 2.1. Características arquitectónicas 
 
 El edificio que nos ocupa, como ya se ha mencionado, está formado por una 
nave de fabricación, concretamente de palas de aerogenerador, y por un bloque de 
oficinas adosado a ella, según se describe en el apartado correspondiente de la presente 
Memoria. 
 Su construcción está prevista en terrenos del ÁREA DE REPARTO AR-3, 
parcelas 6AM y 6BM, en AOIZ (Navarra). Dispondrá de las vías de acceso propias del 
complejo y de espacio de aparcamiento para los usuarios. 
 El edificio es exento (sin edificios colindantes), orientado longitudinalmente de 
Nordeste a Suroeste, de planta rectangular, formado por dos naves idénticas adosadas, 
con cubierta a 2 aguas cada una de ellas, y un módulo de oficinas en L en la esquina 
Este del conjunto, con cubierta a un agua hacia la medianera con la nave. 
 El acceso principal a oficinas se abre en la fachada Sudeste, mientras que las 
naves cuentan con huecos de acceso tanto para vehículos como para personal en todas 
sus fachadas. 
 A lo largo de la fachada Noroeste del edificio se adosan a la nave distintos 
locales de carácter técnico, tales como sala de calderas, sala de compresores, etc. 
 La nave tiene unas dimensiones de 140 m de largo por 80 m de ancho, con una 
altura de 13’50 m en la cumbrera. 
 La superficie total de oficinas es de 1.021’94 m2 por planta, siendo la altura de 
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estas de 2’70 entre el suelo y el falso techo previsto. 
 2.2. Condiciones de uso de los locales 
Horarios de actividad: 
 La actividad corresponde al tipo empresarial privado; para poder determinar el 
horario de uso del edificio debe considerarse que aunque se trate de una única 
Propiedad, se dan 2 actividades bien diferenciadas a la par que interrelacionadas, 
oficinas y producción. 
 Se puede considerar que habrá actividad en las oficinas durante el horario 
diurno, desde las 7’00 horas hasta la 21’00 horas, mientras que habrá un tercer turno en 
la nave de producción, pudiendo tener actividad en ella durante las 24 horas. 
 Se descarta el funcionamiento de la actividad los sábados por la tarde y los 
domingos, así como  los días festivos establecidos para la Comunidad Foral de Navarra. 
 En base a lo anteriormente expuesto, se puede estimar que el funcionamiento de 
las oficinas será de 4.352 horas anuales; de ellas, puede considerarse que durante 1.848 
h el sistema de climatización funcionará en régimen de calefacción, mientras que en 
régimen de refrigeración lo hará durante 1.472 horas. 
 En el caso de la nave, donde se prevén 3 turnos de trabajo, el total de horas de 
funcionamiento de la instalación estimado es de 2.688 en ciclo de calefacción y de 
2.128 horas en ciclo de refrigeración. 
 Las horas restantes se consideran como épocas intermedias en las que no es 
necesario el funcionamiento del sistema de climatización para mantener las condiciones 
de confort deseadas. 
Ocupación: 
 Se estima que la ocupación máxima de las oficinas sea de hasta 180 personas. Se 
considera, no obstante, que la ocupación simultánea será inferior a la anterior, en torno a 
las 150 personas; este valor se empleará en el cálculo de cargas térmicas por adecuarse 
más a la realidad del edificio. 
 En la nave, por su parte, el proceso de producción requiere de 80 personas, por 
lo que en este caso se consideran coincidentes la ocupación máxima y la simultánea. 
 
3. CONDICIONES 
 A la hora de determinar el calor que debemos evacuar de nuestro edificio, 
debemos tener en cuenta las condiciones interiores y exteriores de éste. Hay que cuidar 
los saltos bruscos ya que pueden ser peligrosos para las personas y equipos que se 
encuentran en el edificio. En cuanto a las humedades, no debemos consumir demasiada 
energía para bajarla en verano y subirla en invierno, por eso en verano la humedad 
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relativa no debe ser superior a 55%, mientras que en invierno no debe ser inferior al 
30%. 
 3.1. Condiciones exteriores 
 Las condiciones exteriores de cálculo se fijarán según la ITE 03.3, que nos 
remite a las tablas climáticas de la norma UNE 100001-85 sobre condiciones para 
proyectos. 
 La elección de las condiciones exteriores se hará en base al criterio de niveles 
percentiles como se indica en la norma ITE 02.3 Para la elección de los niveles 
percentiles aplicaremos las indicaciones de la norma UNE 100014-84. 
 Las condiciones exteriores dependen de la situación geográfica que estamos 
estudiando, altura sobre el nivel del mar, etc. En nuestro caso corresponde a la localidad 
de Aoiz y son las siguientes: 
 Por un lado tenemos las siguientes coordenadas aproximadas: 
Latitud de 42º47’8” Norte 
Longitud de 1º22’40” Oeste 
Altitud de 508.35 metros respecto al nivel del mar 
Vientos dominantes de 24 Km/h con procedencia Norte. 
 
 Por otro lado, para las condiciones climáticas de la zona que se adoptan para el 
cálculo de cargas térmicas, diferenciamos dos situaciones distintas: 
 
Ciclo de calefacción: 
 Las condiciones para el cálculo de calefacción, que cubren el 90% de las horas 
totales de los meses de Diciembre, Enero y Febrero en la localidad de la obra son: 
 
- Temperatura seca extrema -3ºC 
- Nivel percentil adoptado 97’5% 
- Grados-día en base 15º 1535 
- Temperatura terreno 6º 
- Temperatura locales no calefactados 15º 
 
Ciclo de refrigeración: 
 Las condiciones para el cálculo de refrigeración, para las 15 horas solares de un 
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día del mes de Julio, y que no han sido excedidas en más de un 90% de las horas totales 
de los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, son las siguientes: 
 
- Temperaturas seca y humedad coincidentes 35º / 15’5% 
- Nivel percentil adoptado 2’5% 
- Variación diurna de la temperatura en verano 12º 
- Temperatura terreno 15º 
- Temperatura locales no refrigerados 28º 
 
El nivel percentil representa el porcentaje del número de horas de los meses que definen 
las estaciones de invierno y verano durante las cuales las temperaturas indicadas son 
iguales o superiores a las elegidas en las condiciones climáticas. 
Los niveles percentiles han sido seleccionados con un criterio basado en la actividad a 
desarrollar en las dependencias, que requieren unos niveles de confort poco rigurosos. 
Se admitirán variaciones de 1ºC de temperatura y 10% de humedad relativa. Todos 
los valores referidos se consideran dentro de la zona ocupada. 
 
4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS 
 En este apartado se ve la composición de los distintos cerramientos de los que se 
compone nuestra nave. 
 Estos datos son de gran importancia para obtener de nuestro sistema de 
climatización un buen rendimiento. Así una vez conocidos estos elementos, 
calcularemos los Coeficientes de Transmisión Térmica de los cerramientos, U, 
utilizando la DB-HE1. Estos cálculos aparecerán en el documento de cálculos del 
proyecto. 
 La composición de los distintos cerramientos es la siguiente: 
- Las fachadas de la nave se construirán sobre murete de hormigón armado 
mediante panel plano PLUS de PERFRISA de 50 mm, de espesor con perfil 
exterior liso de aluminio de 0’8 mm de espesor, alma de poliuretano rígido de 50 
Kg/m3 y perfil interior de composición idéntica al exterior, y bloque de 
hormigón raseado y lucido por el interior. 
- Las fachadas de las oficinas, por su parte, se construirán mediante panel plano 
PLUS de PERFRISA de 50 mm, de espesor con perfil exterior liso de aluminio 
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de 0’8 mm de espesor, alma de poliuretano rígido de 50 Kg/m3 y perfil interior 
de composición idéntica al exterior, y paneles tipo Pladur, conformados con 
doble aplacado de cartón – yeso, con 70 mm de aislamiento intermedio a base de 
manta de lana de roca. 
- Las paredes medianeras, que separan locales climatizados de espacios comunes 
(aseos, huecos de escalera, etc.) y las de separación de la nave y las oficinas, se 
levantarán en hormigón armado con trasdosado de aplacado de cartón – yeso, 
con 46 mm de aislamiento intermedio a base de manta de lana de roca. En aseos 
el acabado se realizará mediante alicatado. 
- Los tabiques de separación entre dependencias en las oficinas se realizarán con 
paneles tipo Pladur, conformados con doble aplacado de cartón – yeso (15+15), 
con 70 mm de aislamiento intermedio a base de manta de lana de roca. 
- Los forjados intermedios se realizan con bovedilla alveolar de hormigón, de 25 
cm de altura. Los suelos se terminan con mortero de agarre y plaqueta cerámica. 
Los techos cuentan con cámara de aire no ventilada y falso techo de placas de 
escayola. 
- La cubierta de la nave se realizará con panel nervado PERFRISA de 50 mm de 
espesor, con perfil exterior liso de aluminio de 0’8 mm de espesor, alma de 
poliuretano rígido de 50 Kg/m3 y perfil interior de composición idéntica al 
exterior. 
- La cubierta de las oficinas será plana, transitable; desde el interior, cuenta con 
falso techo de placas de escayola, cámara de aire no ventilada, bovedilla alveolar 
de hormigón, de 25 cm de altura, capa de compresión de 5 cm, hormigón de 
pendiente de 4 cm de espesor medio, lámina de poliestireno expandido de 8 cm 
de espesor, capa de mortero de 4 cm, cámara de aire de 10 cm y solado de 
plaquetas de 3 cm de espesor. 
- Los acristalamientos estarán formados por lámina de vidrio de 6 mm, cámara 
de aire de 12 mm y vidrio laminar 5 mm con doble butiral transparente, 
transmisión 63%, factor solar 51%, colocado sobre carpintería de aluminio 
lacado con rotura de puente térmico. 
- La puerta de acceso al edificio de oficinas es de vidrio con carpintería de 
aluminio o acero. 
- Las puertas interiores son de madera para despachos individuales y 
perimetrales y de vidrio para locales interiores y salas de reunión. 
Los coeficientes de transmisión térmica de los cerramientos descritos se encuentran 
localizados en el documento de cálculos. 
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5. CONDICIONANTES DE USO 
 Orientación: La situación del edificio es importante para la realización de los 
cálculos, ya que durante el cálculo de la carga térmica de calefacción, se usa el 
coeficiente de orientación, que es un factor adimensional empleado para tener en cuenta 
la presencia o ausencia de radiación solar y la presencia o ausencia de vientos 
dominantes sobre los muros. 
 
 Alumbrado: El nivel de iluminación promedio considerado en los espacios a 
climatizar es de 25 W/m2 para oficinas y 12 W/m2 para la nave. 
 
 Ocupación: La ocupación y actividad desarrollada en el interior del edificio nos 
influirá a la hora del cálculo de las cargas, ya que tanto el cuerpo humano como los 
equipos utilizados desprenden calor, tanto en forma latente como sensible. Por lo tanto 
dependiendo de la actividad y número de personas que tengamos en las diferentes zonas 
influirá más o menos a la hora de la climatización. El número de personas influye a la 
hora de introducir el aire de ventilación para que sea correcta. La actividad o trabajo que 
se desarrolla generará mayor o menos aporte de calor al ambiente, que se ha de combatir 
con nuestros equipos de climatización.  
  
 Equipos utilizados: Los locales podrán disponer de diversos equipos como 
ordenadores, impresoras, etc. que aportarán cargas extras al edificio. 
 
6. CALCULO DE CARGAS TERMICAS 
 
 Las cargas térmicas se han calculado para cada una de las distintas zonas. Se ha 
diferenciado entre oficinas planta baja, oficinas planta primera y nave de producción. 
 También diferenciamos entre cargas térmicas para calefacción y para 
refrigeración. 
 Los resultados se exponen a continuación, y los cálculos realizados se 
encuentran en la parte de cálculos.  
 
Refrigeración Watios 
Oficinas planta baja 129.310,88 
Oficinas planta primera 176.742,03 
Nave producción 2.382.148,15 
 
Calefacción Watios 
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Oficinas planta baja 117.167,67 
Oficinas planta primera 169.028,48 
Nave producción 1.694.139,53 
 
 
7.  ALTERNATIVAS PARA EL SISTEMA DE CLIMATIZACION 
 Se van a analizar las distintas posibilidades existentes para lograr el objetivo del 
proyecto antes de elegir un sistema de climatización concreto. A continuación se 
exponen las distintas opciones. 
7.1. Clasificación de los sistemas de climatización 
 Hay muchas formas de clasificar los sistemas de climatización. Una forma puede 
ser la siguiente: 
• Por el grado de concentración 
• Según el tipo de energía 
• En función del fluido portador de calor 
• Por el tipo de aparato generador de calor 
 
Cuando hablamos de sistemas de climatización nos referimos tanto a equipos de 
producción de calor como a equipos de producción de frio. 
7.1.1. Por el grado de concentración 
Por el grado de concentración, la climatización  puede ser: 
 Unitaria: es aquella en la que el calor o el frio se emiten desde un aparato que 
calienta total o parcialmente el recinto. 
 
 Individual: la producción de frio y calor se lleva a cabo por varios aparatos a 
diferentes locales pero que corresponden a una única unidad de consumo. 
 
 Centralizada o colectiva: aquella que dispone de una fuente común para todo un 
edificio y mediante una instalación adecuada se reparte el frio y calor por todas 
las dependencias, siendo transportados por medio de un fluido. 
 
 Urbana: aquella en la que la central térmica se separa del edificio, ya que rebasa 
los límites del mismo, y es ubicada en sus proximidades, pero como edificación 
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totalmente independiente de aquellas otras que habían de recibir calor. 
 
 Desde el punto de vista general de un edificio, los sistemas colectivos son 
siempre mejores que los individuales; el sistema colectivo concentra toda la 
problemática y las servidumbres de los sistemas de climatización en un solo punto, 
resolviendo su situación, disposición y funcionamiento de una forma más racional, para 
el propio edificio (situación de la caldera, evacuación de humos, distribución, etc.), 
mientras que en los sistemas individuales se reparte toda esa problemática en muchos 
puntos, con lo que se multiplican las dificultades, también se produce un uso de la 
energía mayor con menor aprovechamiento de los recursos energéticos. 
 La climatización del edificio con un sistema colectivo es uniforme y por igual, 
actuando como un único cuerpo caliente, mientras que en los sistemas individuales, la 
climatización no es por igual, ya que según los equipos y su rendimiento podrá variar. 
 La utilización actual de los combustibles gaseosos, ha permitido la proliferación 
en los últimos años de los sistemas individuales, con la única ventaja por parte del 
usuario de poder utilizar la instalación a su voluntad, pasando de ser una instalación de 
usos generales del edificio a ser una instalación individual privada para cada habitáculo. 
 
7.1.2. Según el tipo de energía 
 Según este criterio los sistemas se clasifican de la siguiente manera: 
 Calefacción termodinámica: Este tipo de calefacción se centra en una bomba 
de calor. Consiste en un sistema de bombeo por energía, desde el exterior al 
interior del edificio a caldear, con una bomba (aire-aire) tomando la energía 
de un nivel térmico inferior (aire exterior) al utilizado en la calefacción 
interior del local a calefactar (aire interior). 
 
El equipo consiste en un compresor (movido por un motor eléctrico) un 
condensador y un evaporador, constituyendo un equipo productor de frío con 
un líquido frigorífero que cambia el estado y que circula por la acción del 
compresor, desde el condensador al evaporador y viceversa. 
 
 Calefacción eléctrica: Corresponde a todos aquellos sistemas de calefacción 
que utilizan la disipación de la energía eléctrica mediante el efecto Joule 
como fuente de calor. Se conoce como efecto Joule el fenómeno de que una 
corriente eléctrica, al pasar por una resistencia, desprende calor. Se 
distinguen dos grandes sistemas: calefacción directa, mediante estufas, 
calentadores etc., y la calefacción por acumulación, mediante acumuladores. 
 
 Calefacción por energía solar: En esta clase de instalaciones se hace uso de 
la radiación electromagnética que procede del sol y que, mediante 
conversión foto térmica, se transforma en energía térmica que es almacenada 
por un fluido (agua generalmente). 
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 Calefacción convencional: Los sistemas de calefacción convencional son los 
que emplean como fuente energética el calor de combustión de un 
combustible orgánico solido, líquido o gaseoso. Es el tipo de calefacción más 
utilizado. 
 
 Según el combustible que se quema, los sistemas o instalaciones de 
calefacción convencional son los siguientes: 
 Calefacción de gasoil 
 Calefacción de gas natural 
 Calefacción de gases manufacturados 
 
 
7.1.3. En función del fluido portador de calor o frio 
 Según el tipo de fluido encargado de aportar el calor los sistemas se dividen en: 
 Calefacción por aire caliente: 
 
 En el campo industrial se utilizan generadores de aire caliente 
independientes, que impulsan el aire a lo largo y ancho de la nave, aunque a 
veces también se utiliza una red de distribución de conductos de aire. 
 
 En el campo de confort se trata el aire en un equipo que dispone de un 
intercambiador alimentado por agua o vapor, donde se calienta el aire. Este 
se distribuye por una red de conductos. 
 La calefacción por aire caliente es poco apropiada para el calentamiento 
de edificios de oficinas, ya que requiere una red de canalizaciones, larga, 
voluminosa y compleja, que es por lo general cara y difícil de conseguir, por 
razones de espacio fundamentalmente. 
 Por el contrario, este tipo de calefacción tiene una gran aplicación en 
locales grandes (talleres, naves, auditorios, iglesias, etc.) obteniendo en estos 
casos un rápido calentamiento del local y un costo inicial relativamente bajo. 
 Las ventajas son: 
 - Corto periodo de encendido y puesta en marcha 
 - Apta para servicios discontinuos 
 - Regulación sencilla 
 - Ausencia de superficies de regulación 
 - Bajo costo inicial de calefacción 
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 Los inconvenientes son: 
 - Necesidad de gran volumen por la red de conductos 
 - Mayor complejidad del cálculo de la instalación 
 - Falta de uniformidad en el reparto de la temperatura 
 - Incidencia directa del aire, puede llegar a molestar 
 Calefacción por vapor: 
 
 La red de circulación lleva por las tuberías vapor de agua a presión 
generado en la caldera, hasta los elementos denominados intercambiadores, 
que por lo general son radiadores empleando un ventilador para acelerar la 
circulación y finalmente el agua condensada que resulta es devuelta de nuevo 
a la caldera en donde comenzará otra vez el ciclo. 
 
 Donde tiene una mayor aceptación es en instalaciones de locales de uso 
intermitente, logrando llegar rápidamente al ritmo normal de 
funcionamiento, tales como para escuelas, iglesias, talleres, etc. 
 
Las ventajas son: 
- Elevada entalpía que contiene el vapor de agua, resultando un 
fluido calorífico muy eficaz. 
- Rápido aumento de la temperatura. 
- Radiadores y tuberías más pequeños 
Los inconvenientes son: 
- Mala regulación a nivel central (caldera), ya que es más fácil 
regular temperaturas que cantidades de calor. 
- Alta temperatura de las superficies de calefacción, que puede 
influir en las condiciones higiénicas del local. 
- Necesidad de mayor altura en sala de calderas. 
 
 Calefacción por agua 
 
 Es el sistema más utilizado y preferido para edificios medianos, 
presentando como ventajas fundamentales su sencillez de funcionamiento, su 
gran seguridad y su fácil regulación térmica, mediante la variación de la 
temperatura de la caldera. 
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La disposición de la instalación establece dos sistemas diferenciables: 
instalación abierta e instalación cerrada. 
 La calefacción abierta es aquella en que la instalación está comunicada 
con la atmósfera, por su parte superior (depósito de expansión), alcanzando una 
temperatura máxima en el agua, de unos 90-95 °C, admitiendo que en los 
retornos alcanza unos 70 °C de temperatura media. 
Por el contrario, la instalación cerrada, es aquella en la que el agua no está en 
comunicación con la atmósfera. Puede alcanzar temperaturas por encima de los 
100 °C, y mantiene una determinada presión interior, teniendo un rendimiento 
térmico superior, denominándose calefacción por agua sobrecalentada. Para su 
funcionamiento precisa calderas presurizadas. 
 
7.1.4. Por el tipo de aparato generador de calor o frio 
 Según este concepto las instalaciones se clasifican en: 
 Instalaciones de radiadores: 
 
 Es, sin lugar a dudas, la superficie de calefacción más utilizada, aunque 
solamente emite un 20% aproximadamente de su calor por radiación y el 
resto básicamente por convección, por ello como mejor trabaja es aislado y 
libre. Su concepción es a base de elementos y columnas que definen su 
longitud y profundidad. 
 
 Instalaciones de convectores:  
 
 El convector cede todo su calor por convección al aire que se hace 
circular a través de sus superficies calientes (serpentines, placas, radiadores o 
tubos) dándole forma a su cubrición para canalizar el aire del local y hacerle 
pasar forzosamente a través del foco de calor de una forma natural 
(convección natural) o forzada (convección forzada). 
 
 Instalación de fan-coils (ventilador y serpentín):  
 
 El fan-coil es un serpentín formando un radiador (batería) por cuyo 
interior circula el agua de la calefacción, y lleva incorporado un ventilador 
eléctrico que fuerza a pasar el aire recirculado de la habitación a caldear a 
través del citado radiador o batería robándole su calor. 
 
 Instalaciones de aerotermos:  
 
 Estos emisores de calor, también denominados unitermos, consisten en 
una batería de tubos de cobre con aletas y un ventilador helicoidal colocado 
detrás de la batería, emitiendo una corriente de aire que se calienta al pasar 
por la batería, impulsándola a salir a través de unas persianas orientables en 
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su frente, produciendo el movimiento del aire del local. Los aerotermos 
emiten una gran cantidad de calor por unidad de volumen de aire, estando 
orientada su instalación al calentamiento industrial de naves y talleres.  
 Tienen un fuerte nivel sonoro debido al ventilador y por ello no es idóneo 
para calefacciones de edificios de elevado confort. 
 
 Instalaciones de paneles radiantes:  
 
Los paneles son placas huecas de muy poco espesor, por cuyo interior circula 
el fluido calefactor, presentando una gran superficie de cesión del calor por 
radiación, y también parte por convección del aire que circula entre las 
placas y la pared. 
 
 Instalaciones de tubos de aletas:  
 
 Los tubos de aletas son tubos de hierro fundido o de acero rodeados de 
unas aletas metálicas de sección disminuyente hacia el exterior, que se 
calientan en su contacto con el tubo y ceden calor al aire por convección y 
radiación. Se suelen combinar en una o varias filas y su utilización más 
corriente es en grandes locales. Su mayor inconveniente es que precisan de 
una limpieza periódica, para evitar que las aletas queden atascadas con 
suciedades y el aire no circule bien entre ellas, bajando su rendimiento. 
 
 
8. SOLUCION ADOPTADA 
 El sistema está elegido en función de las características constructivas de los 
edificios, de su uso y de su capacidad de adaptación a las necesidades térmicas y a la 
normativa vigente. 
 El tratamiento de las condiciones termo-higrométricas de cada una de las 
dependencias viene impuesto por las cargas térmicas que se generan en ellas, así como 
del nivel de confort requerido para el desarrollo normal de la actividad en las mismas. 
 En base a lo anterior, el estudio preliminar del edificio en conjunto y de las 
diversas dependencias que lo componen en particular, nos lleva a las siguientes 
conclusiones: 
 Se precisa calefacción en todas las dependencias de uso habitual, tanto en la nave 
como en las oficinas. 
 Se climatizarán los locales en verano, refrigerándolos hasta conseguir las 
condiciones de confort establecidas en el apartado correspondiente de la presente 
Memoria. 
 Se preparará agua caliente para uso sanitario, de manera que pueda disponerse de 
ella en los aseos y en los vestuarios. 
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 Se requieren sistemas de ventilación mecánica en todas las dependencias, 
independientemente de  que dispongan o no de huecos practicables para ventilar de 
forma natural. 
 Para la elección del sistema de tratamiento más adecuado en cada época del año, 
se han tenido en cuenta las características tanto físicas como funcionales de cada parte 
del edificio, y que a continuación se señalan: 
 Una única Propiedad. 
 
 Posibles ocupaciones parciales, totales y temporales 
 
 Uso simultáneo de diversas zonas. 
 
 Inercia térmica de la construcción. 
 
 Mantenimiento económico. 
 
 Gestión centralizada. 
 
 Seguridad y confort. 
 
 Ahorro energético. 
 
 En base a estas premisas, el sistema de instalación debe reunir al menos los 
siguientes requisitos: 
 
 Posibilidad de uso independiente de las distintas zonas. 
 
 Puesta en régimen con rapidez. 
 
 Diferente demanda térmica según las distintas orientaciones. 
 
 Accesibilidad de las instalaciones. 
 
 Sencillez de manejo por parte de los usuarios. 
 
 Mantenimiento económico. 
 
 Adaptación a la Normativa vigente. 
 
 Se describen, a continuación, los sistemas elegidos para climatizar las distintas 
dependencias, atendiendo a los requisitos anteriormente mencionados. 
 Se detalla, igualmente, el procedimiento de preparación del A.C.S. que se ha 
considerado como más adecuado a las necesidades de la actividad que se desarrolla en 
el edificio. 
Pablo Irañeta de la Muela                          Universidad Pública de Navarra 
 
 
Memoria  Página 17 
 
 El emplazamiento de la maquinaria, dimensiones y trazado de las canalizaciones 
y otros datos de interés referentes a la instalación descrita en los próximos apartados, se 
recogen en el documento de planos. 
8.1. Producción frio-calor 
 La producción de fluido térmico se diversifica en función del uso de cada zona, 
siendo, pues, independiente el de la nave y el de las oficinas. 
 Para la nave se producirá agua fría mediante enfriadoras de condensación por 
aire y agua caliente a través de calderas de de condensación alimentadas con gas 
natural. 
 Se han calculado unas necesidades de 2.382’15 Kw frigoríficos que se satisfarán 
con 3 grupos de frío de 880 Kw cada uno. La potencia térmica necesaria para 
calefacción se ha calculado en 1.694’14 Kw, que se alcanzarán con sendos grupos 
térmicos de 900 Kw cada uno, haciéndo un total de 1.80 Kw; cada módulo estará 
formado por 3 calderas independientes. 
 Por su parte, la producción de agua fría y caliente en las oficinas correrá a cargo 
de sendos grupos tipo bomba de calor, de condensación por aire, con recuperación de 
calor para generación simultánea de frío y calor. 
 Como las oficinas requieren 244’84 Kw frigoríficos y 319’11 Kw caloríficos, 
cada equipo previsto tiene una potencia de 167 Kw frigoríficos y 188 Kw caloríficos. 
 Para el apoyo a los equipos en ciclo de calefacción, se propone la instalación de 
una caldera de gas natural de 300 Kw de potencia nominal, también de condensación y 
alto rendimiento. 
 En calefacción se han considerado unas pérdidas del 4% en tuberías, máximo 
permitido por el RITE en el punto 6 de IT.1.2.4.2.1.1, y unas mayoraciones 
comprendidas entre el 5% y el 10% en razón de la orientación de cada local. 
 En refrigeración, se ha considerado una simultaneidad del 80% en oficinas y del 
100% en nave, a la hora de cuantificar la demanda máxima del edificio. 
 En ambos casos, el fluido térmico se distribuye a las unidades terminales a 
través de tuberías que discurren a gran altura por el interior de la nave, y por el falso 
techo en oficinas. 
DENOMINACION MARCA MODELO POTENCIA OTROS 
Grupo de frio Nave TRANE RTAC-240-
Std 
Frio: 880,00 Kw Agua: 7-12ºC 
EER: 3,15 
Kw/Kw 
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Caldera WEISSHAUPT WTC-GB 
300 
Calor: 300,00 
Kw 
(cada caldera 
independiente) 
Rdto: 108 % 
Bomba de calor 
Oficinas 
CLIMAVENETA HRAQ-
0704-HL 
Frio: 167 Kw 
Calor: 188 Kw 
Agua: 7-12ºC / 
45-40ºC 
EER: 2,35 
Kw/Kw 
COP: 2,85 
Kw/Kw 
 
 
8.2. Producción A.C.S. 
 Para la preparación del A.C.S. se instalará un nuevo intercambiador, también de 
placas, por el que discurrirá el agua caliente sanitaria de consumo para su distribución. 
 Como prevención contra la formación de Legionellosis en la instalación, el 
sistema contará con toma para la hipercloración del circuito de distribución y puente 
sobre la válvula de 3 vías para permitir el tratamiento mediante choque térmico. 
 Dispondrá igualmente de una electrobomba para la recirculación del agua en 
caso de no existir demanda. 
 En el presente Proyecto no se aborda tan en detalle la parte de A.C.S, por ello se 
contempla únicamente su producción, y no la acometida hidráulica ni la red de 
distribución. 
 El cálculo de la demanda de A.C.S. tampoco se contempla en este proyecto y 
quedara definido por el técnico competente. 
 
8.3. Climatización locales 
 Se insiste en los prolegómenos de éste apartado, en los diferentes usos, horarios 
y ocupaciones que se presentan en los diferentes locales que conforman el edificio, y 
que se refleja en las necesidades térmicas de cada uno de ellos. 
 Para cada una de las dependencias se ha previsto un sistema de instalación 
independiente que permita el funcionamiento simultáneo de la calefacción y la 
refrigeración en distintos locales, en previsión de  demandas contradictorias en etapas 
intermedias, según se describen a continuación. 
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- Electro bombas y Tuberías de distribución: 
 Las redes de distribución interior se realizarán a 4 tubos, de manera que las 
unidades terminales dispongan simultáneamente de agua fría y agua caliente, para que 
cada usuario pueda determinar si quiere calefacción o refrigeración, independientemente 
del servicio que demanden otros usuarios. 
 
 Distinguiremos entre dos tipos de circuitos: 
 
 Primario que recircula entre grupos de producción y colector 
 Secundario que recircula entre colector y elementos terminales 
 
 Se empleará tubería de acero negro electrosoldado, calidad UNE 19.040 de 
dimensiones acordes con la Norma DIN2440. 
 Las redes de distribución, sea cual sea su naturaleza, contarán con los elementos 
propios de las instalaciones hidráulicas, tales como llaves de seccionamiento, válvulas 
de retención y seguridad, termómetros, manómetros, etc. 
 Se protegerán las redes de distribución con dos capas de pintura anticorrosiva, y 
se aislarán en todo su recorrido para evitar las pérdidas a través de las tuberías y, en el 
caso de la tubería de refrigeración, evitar la formación de condensaciones en las paredes 
frías. Igualmente, en trazados discurrentes por la sala de máquinas o por el exterior, se 
protegerá el calorifugado con encamisado realizado en chapa de aluminio. 
- Unidades terminales: 
 En oficinas, los locales a tratar contarán con un climatizador tipo fan-coil, 
encastrado en falso techo, provisto de batería de intercambio y ventilador centrífugo, 
adecuado a las necesidades de la dependencia a la que den servicio; se abastecerán de 
agua fría o caliente para enfriar o calentar el aire en función de las necesidades de cada 
usuario. 
 Para el tratamiento de la nave se dispondrán climatizadores autoportantes 
provistos de ventiladores de impulsión y retorno, recuperador de calor rotativo 
entalpico, compuertas para enfriamiento gratuito por aire exterior (Free-Cooling) y 
baterías de frío y calor, según se describen en el apartado correspondiente del presente 
documento. 
- Redes de conductos: 
 Cuando se trate de unidades terminales tipo fan-coil, se distribuirá el aire 
mediante plenum construido con paneles de fibra de vidrio de 25 mm de espesor con 
doble recubrimiento de papel Kraft-Aluminio, tipo Climaver PLUS, y derivaciones a los 
elementos de difusión mediante canalizaciones en aluminio flexible aislado de sección 
circular. 
 El retorno del aire al equipo para su tratamiento se realizará a plenum, mediante 
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rejillas de lamas fijas a 45º emplazadas en el falso techo. 
 En  la Nave el aire tratado procedente de los climatizadores se canalizará, tanto 
la impulsión como el retorno, mediante conductos rectangulares construidos en chapa de 
acero galvanizado, con juntas longitudinales tipo Pittsburg y uniones transversales 
mediante bayoneta deslizante o con juntas tipo METU, según sean las dimensiones del 
conducto. 
 Se aislarán exteriormente con manta de espuma elastomérica flexible de células 
cerradas, tipo ARMADUCT, de 30 mm de espesor. 
 En todos los casos, las juntas se sellarán con cinta autoadhesiva de aluminio para 
garantizar su estanqueidad. 
- Desagües: 
 Los condensados que genere cada aparato en el proceso de enfriamiento del aire 
se canalizarán a punto de vertido próximo mediante tubería de PVC con uniones 
encoladas. 
- Regulación y control: 
 Dada la complejidad del sistema de regulación previsto, nos remitimos al 
capítulo específico para su descripción. 
- Contaje de consumos: 
 Por tratarse de un edificio de una única Propiedad, no se hace preciso el contaje 
independiente de consumos. 
- Difusión: 
 En oficinas, sea cual sea el tipo de local de que se trate, el aire tratado se 
impulsará a los locales mediante difusores rotacionales. Su principal característica es el 
elevado poder de inducción, que garantiza una adecuada homogeneización de la 
temperatura en la zona ocupada. Dispondrán de plenum de embocadura para conducto 
circular y dispositivo de regulación de caudal. 
 En la nave, sin embargo, dadas sus características, se requiere un sistema de 
difusión que permita largos alcances, por lo que se opta por la instalación de toberas en 
los conductos. 
 El retorno del aire al equipo para su tratamiento se realizará mediante rejillas 
convencionales, de aluminio anodizado, rectangulares, con lamas fijas a 45º, provistas 
de plénum de embocadura, dispositivos de regulación de caudal y fijación invisible. 
 En oficinas se colocarán en el falso techo, mientras que en la nave se emplazarán 
a baja altura para evitar la estratificación del aire caliente en invierno, y favorecer la del 
aire frío en verano. 
 El trazado de las tuberías y los conductos y sus dimensiones, así como la 
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ubicación de unidades terminales, elementos de difusión y rejillas de retorno quedan 
reflejados en los planos de la instalación que acompañan a esta Memoria. 
8.4. Ventilación locales 
 Este apartado se refiere fundamentalmente a las oficinas. 
 En la nave los niveles de ventilación serán los requeridos por la producción (se 
usan resinas y otros productos) y será posible trabajar hasta con el 100% de aire 
exterior. Se predetermina un nivel mínimo de aire exterior correspondiente al 15% del 
caudal total recirculado, para el que se dimensionan los recuperadores de los 
climatizadores 
 Una vez se ha determinado los caudales de ventilación requeridos en cada 
dependencia de las oficinas, se opta por zonificar el edificio y prever sistemas conjuntos 
de ventilación de manera que se garantice la correcta renovación del aire con el mínimo 
consumo energético. 
 Con carácter general cada subsistema contará con central de extracción de doble 
flujo, adecuada en prestaciones, provista de ventiladores centrífugos con motor de 
acoplamiento directo tanto en aspiración como en impulsión y recuperador estático de 
placas; todo ello montado en interior de envolvente insonorizada. 
 Las canalizaciones a emplear en los trazados horizontales se construirán con 
paneles de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con doble recubrimiento de papel Kraft-
Aluminio, tipo Climaver PLUS. 
 Las derivaciones a las rejillas de aspiración se realizarán con conductos de 
aluminio flexible. 
 En ambos casos, se sellarán las juntas con cinta de aluminio autoadhesiva. 
 En las montantes para el vertido del aire viciado por la cubierta del edificio se 
emplearán conductos de chapa de acero galvanizado. 
Las rejillas de aspiración serán rectangulares, de lamas fijas a 45º, provistas de 
dispositivo de regulación de caudal y marco de montaje metálico. 
 Los aseos y vestuarios dispondrán de sistema de ventilación independiente; los 
extractores a emplear serán helicocentrífugos, de instalación en línea. 
 El resto de componentes (conducciones y elementos de aspiración de aire), serán 
similares a los descritos para las ventilaciones generales. 
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9. COSTE SOLUCIÓN ADOPTADA 
Sin entrar en detalle, cosa que se hará mas adelante en el documento presupuesto, 
se va a presentar un pequeño resumen del coste del proyecto: 
Se distingue entre zona de oficinas y zona de nave. 
 
OFICINAS: 
  
Producción térmica                                             151.947,78 
 
Redes de agua                                            74.220,67 
 
Climatizadores y difusión de aire                                 109.746,09 
 
Instalación eléctrica                                     34.617,95 
 
Instalación de control                                                56.384,82 
 
Control estricto locales informática                                              28.003,08 
  
Instalación de energía solar                                               49.711,47 
         
Tubería aire frio y agua caliente sanitaria en sala de depósitos                             4.368,14 
 
 
TOTAL OFICINAS                                                     509.000,00 
 
 
 
 
NAVE: 
 
 
Producción térmica                                             600.973,35 
 
 Frio        408.387,86 
 
 Calor        192.585,49 
 
 
Climatizadores y difusión de aire                                  634.065,12 
 
Instalación eléctrica                                     48.465,70 
 
Instalación de control                                              104.450,96 
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Distribución de frio para usos futuros (opcional)                                                 850,26 
 
Precios contradictorios                                    51.482,58 
 
TOTAL NAVE:                     1.440.287,97 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL                      1.949.287,97 
 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)                                    116.957,28 
 
GASTOS GENERALES                                  253.407,45 
 
TOTAL RESUPUESTO CONTRATA                             2.319.652,69 
 
I.V.A (18%)                         417.537,48 
 
TOTAL PRESUPUESTO                               2.737.190,17 
 
 
 
En definitiva, el total de presupuesto asciende a DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA euros con 
DIECISIETE céntimos. 
 
10.  JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA 
DE BIENESTAR E HIGIENE 
10.1 Calidad térmica 
 En el presente apartado se hace referencia a los parámetros termo-higrométricos 
en los que se basa el presente Proyecto. 
 Se ven a continuación las condiciones interiores requeridas, ya que sobre las 
exteriores se ha hablado con anterioridad. 
- Condiciones interiores: 
 - Condiciones ambientales 
 Las condiciones de temperatura y humedad que debe alcanzar y mantener el 
sistema de climatización previsto, se reflejan en el siguiente cuadro: 
 
- Temperatura seca – calefacción 21ºC 
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- Humedad relativa – calefacción 50% 
- Temperatura seca – refrigeración 24ºC 
- Humedad relativa – refrigeración 45% 
- Nivel sonoro máximo admitido 30 dB(A) 
- Velocidad residual máxima 0’20 m/s 
 
 Se admitirán variaciones de 1ºC de temperatura y 10% de humedad relativa. 
Todos los valores referidos se consideran dentro de la zona ocupada. 
 - Ocupación 
 Se ha considerado la indicada en los apartados anteriores de este Documento, es 
decir 150 personas en oficinas y 80 personas en la nave de producción. 
 - Potencias instaladas 
 En oficinas, la actividad a desarrollar en la mayoría de las dependencias requiere 
la consideración de ordenadores personales (a razón de 1 por cada usuario), impresoras, 
fotocopiadoras y equipos de telefax (uno por oficina o grupo de ellas cuando estas 
ocupan diversas dependencias). 
 En la nave, por su parte, se estima una potencia disipada por este concepto de 
1.050 Kw emitidos por los equipos de producción. 
 - Alumbrado 
 El nivel de iluminación considerado para el cálculo de cargas térmicas  por éste 
concepto es de 12 W/m
2
 en nave y 25 W/m
2
 en las oficinas. 
 En base a los datos aportados, se adjunta el cálculo de cargas térmicas en el 
documento de cálculos. 
 
10.2. Calidad del aire 
 Las oficinas dispondrán de un sistema de ventilación que les confiera una 
categoría de aire interior IDA2, mientras que la nave tendrá categoría IDA3. 
 La determinación de los caudales de ventilación requeridos se ha realizado en 
base a la ocupación y a la superficie, tomando la más desfavorable de ambas. 
 El aire exterior que se aportará a las locales puede considerarse ODA2, por 
encontrarse el edificio en un complejo industrial muy extenso, con pocos focos 
contaminantes en las proximidades. 
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 De acuerdo con esta categoría y la correspondiente al aire interior de cada 
recinto, se determinará la eficacia de los filtros que deban instalarse. 
 Por último, la calidad del aire de extracción se ha considerado AE1, por proceder 
de oficinas y locales en los que no está permitido fumar. 
 El aire procedente de la extracción de aseos, calculado a razón de 7’20 m3/h por 
m
2
 de superficie, tiene la consideración de AE3. 
 
10.3.- Exigencias de higiene 
- Preparación de A.C.S: 
 Como prevención contra la formación de Legionellosis en la instalación, el 
sistema contará con toma para la hipercloración del circuito de distribución y puente 
sobre la válvula de 3 vías para permitir el tratamiento mediante choque térmico. 
- Limpieza de conductos: 
 Los conductos de impulsión y retorno de aire dispondrán de registros de 
limpieza conforme a lo dispuesto en UNE-ENV 12907. 
 Se admitirán los huecos de los elementos de impulsión y retorno y los cuellos de 
derivación a los mismos como aberturas de servicio. 
 
10.4.- Calidad del ambiente acústico 
 La instalación cumplirá la exigencia del documento DB-HR Protección frente al 
ruido del Código Técnico de la edificación. 
 Las medidas de protección contra el ruido previstas son: 
- Caldera y enfriadora:  
 Se instalarán sobre soportes antivibratorios. 
 Su unión a la red de tuberías se efectuará mediante manguitos antivibratorios. 
- Climatizador: 
 Apoyo del climatizador sobre soportes antivibratorios. 
Las uniones entre las distintas tomas del climatizador y los conductos se 
efectuará mediante lona antivibratoria. 
- Bombas: 
 Su unión a la red de tuberías se efectuará mediante manguitos antivibratorios. 
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11.  JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA 
DE EFICIENCIA ENERGETICA 
11.1. Generación de calor y frio (IT 1.2.4.1.) 
 La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que 
utilicen energías convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las 
instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las 
redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos. 
 Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse 
también el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el 
mismo, salvo aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen. Para 
ello, la circulación del agua por cada equipo está a cargo de bombas específicas que se 
detendrán cuando este quede fuera de servicio. 
- Calderas: 
 Se prevé la instalación de sendos módulos formados, cada uno de ellos, por 3 
calderas de condensación y alto rendimiento, a gas natural, con quemador de tiro 
forzado modulante, con un régimen de funcionamiento entre 51 y 300 Kw cada una. 
Corresponden a la marca WEISHAUPT, modelo WTC-GB 300; la caldera de apoyo 
para la calefacción de las oficinas responde al mismo modelo y prestaciones. 
 A efectos de rendimiento energético, a potencia nominal éste debe ser superior o 
igual al 93’48%, en tanto que a carga parcial (30%), debe ser superior al 99’47%, según 
lo establecido en el RD 275/1995 de 24 de febrero. Dado que el rendimiento a carga 
parcial, según datos del fabricante, es de hasta un 108%, se cumplen holgadamente las 
exigencias de la Normativa, aun considerando cada módulo como un único generador. 
 En lo que a fraccionamiento de potencia se refiere, dado que la potencia 
instalada es superior a 400 Kw, se consideran previstos un mínimo de 2 generadores, 
considerando cada módulo de tres calderas como uno solo. 
 Como ya se ha especificado, los quemadores de cada una de las calderas son de 
acción modulante, por lo que también se da por cumplida la Instrucción Técnica IT 
1.2.4.1.2.3. 
- Enfriadoras: 
 Para producir agua fría para los climatizadores que dan servicio a la nave se 
propone la instalación de 3 plantas enfriadoras de condensación por aire, de 881’46 Kw 
cada una, correspondientes a la firma TRANE, modelo RTAC240SE, con un EER de 
3’15 a plena potencia, con refrigerante R134a. 
 Se prevé el funcionamiento de las unidades para trabajar con agua glicolada a 
7ºC en impulsión y 12ºC en retorno; los equipos dispondrán de 4 compresores de 
tornillo con control de capacidad continuo. 
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- Bombas de calor: 
 La producción de agua fría y caliente para la climatización de las oficinas podrá 
realizarse de forma simultánea en equipos tipo bomba de calor de condensación por 
aire, con dispositivo de recuperación para funcionamiento a 4 tubos. 
 Se propone la instalación de 2 unidades de la marca CLIMAVENETA, 
correspondientes al modelo HRAQ-0704-HL, de 167 Kw de potencia frigorífica y 188 
Kw de potencia calorífica (nominal en ambos casos). 
 Las unidades propuestas tienen un EER de 2,35 y un COP de 2,85 en 
funcionamiento a plena potencia (sin recuperación). 
 Ahora bien en cargas simultaneas, que se necesitan en épocas intermedias del 
año, estas unidades suman sus coeficientes energéticos y podríamos estimar un: 
COP de 2.35 + 2.85 = 5,20 Kw/Kw 
 Cada equipo dispondrá de 4 compresores tipo scroll de parcialización por etapas, 
desde un mínimo del 25% de la potencia nominal. 
 
11.2. Aislamiento térmico de tuberías 
 Las tuberías se calorifugarán con coquilla de espuma elastomérica flexible de 
células cerradas, con barrera para-vapor, de conductividad térmica y espesor acordes a 
los exigidos en IT.1.2.4.2.1.2. 
 
 11.3. Conductos: aislamiento térmico y estanqueidad 
 Los conductos de impulsión y retorno de aire de los fan-coils estarán fabricados 
con paneles de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, con doble recubrimiento de papel 
Kraft-Aluminio, tipo Climaver PLUS, por lo que en virtud de lo establecido en el punto 
7 de IT.1.2.4.2.2 se consideran adecuados por ser su conductividad de 0’032 W/m.ºK a 
10ºC. 
 Los conductos de chapa de acero galvanizado se aislarán exteriormente con 
manta de espuma elastomérica flexible, de células cerradas tipo ARMADUCT, con un 
coeficiente de conductividad de 0’038 W/m.ºK a 10ºC. 
Como se quiere que se vehicule tanto aire frío como caliente, se opta por aislar los 
conductos con manta de 30 mm de espesor por ser el más conservador. 
 Considerando una presión estática en la red de impulsión de 600 Pa y un 
coeficiente de 0’009 correspondiente a estanqueidad clase B, el caudal de fuga se 
calcula en 0’575 dm3/s.m2. 
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 Para los conductos de retorno, siendo la presión estática de 300 Pa, el caudal de 
fuga máximo admisible será de 0’367 dm3/s.m2. 
 
 11.4. Sistema de regulación y control 
 La instalación contará con los elementos de regulación y control necesarios para 
la consecución y mantenimiento de las condiciones termohigrométricas establecidas, 
con el mínimo consumo de energía. 
 El sistema de regulación puede definirse en función de los distintos sub-sistemas 
que controla, según pasamos a describir. 
 - Producción de calor 
 Cuenta con dos conjuntos multicaldera, definidos en capítulos anteriores, de 
condensación y alto rendimiento, que funcionaran mediante conjunto de regulación 
propio en cascada y ante señal de demanda generada en sistema de control centralizado 
 Las bombas de primario funcionan solidariamente a cada caldera y solamente en 
los momentos de demanda de producción 
 - Producción de frio 
 Cuenta con tres grupos de frio condensados por aire, definidos en capítulos 
anteriores que funcionaran mediante conjunto de regulación propio en cascada y ante 
señal de demanda generada en sistema de control centralizado 
 Las bombas de primario funcionan solidariamente a cada grupo de frio y 
solamente en los momentos de demanda de producción 
 - Producción A.C.S. 
 Se realizará mediante intercambiador de placas de 21.500 Kc/h, con agua 
caliente en primario con un caudal de 2.150 l/h a 75º/65ºC; se regulará el paso de agua 
mediante válvula de 3 vías modulante en función de la temperatura de impulsión 
requerida en secundario (1.280 l/h a 70º/55ºC en previsión choque térmico), para lo que 
se instalará servomotor de acción proporcional. 
 El control de la temperatura de impulsión a consumo se realizará mediante 
regulador de temperatura de inmersión y válvula de 3 vías mezcladora con cabezal de 
acción proporcional. 
 Contamos con sistema de apoyo solar con depósito acumulador previo que 
funcionará como primera etapa al ser un sistema gratuito 
 - Circuitos distribución 
 Se instalarán sondas de inmersión para lectura de temperaturas en cada uno de 
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los circuitos, tanto en impulsión como en retorno. 
 Se controlarán parámetros tales como la marcha-paro y el estado de bombas. Se 
controlará la alternancia de funcionamiento de las bombas de reserva para que las horas 
de servicio de cada una sean similares. 
 Las electrobombas dispondrán de sondas de presión diferencial que controlarán 
el variador de velocidad que incorporan los equipos. 
 - Locales de oficinas 
 La instalación se realiza mediante fan-coils a 4 tubos: cada equipo contará con 
válvula de tres vías provista de actuador proporcional tanto en la acometida de agua fría 
como en la de calor. 
 En cada dependencia se instalará una unidad de ambiente que permita al usuario 
manipular las velocidades del ventilador y el selector de temperatura. 
 - Climatizadores 
 Se controlarán los ventiladores de impulsión y retorno, de forma independiente, 
tomándose lecturas de estado, actuando sobre la marcha y paro y regulando el variador 
de velocidad mediante presostatos. 
 No es posible usar dispositivo de enfriamiento evaporativo del aire de 
extracción, previo al recuperador de calor, pues los climatizadores atienden al proceso 
productivo en el que se controla la humedad ambiente y van dotados de recuperador 
rotativo. Esto supondría volver a introducir agua el ambiente del que se pretende extraer 
 Se actuará sobre las compuertas de free-cooling entálpico, mediante 
comparación de parámetros exteriores e interiores. 
 Los actuadores de las compuertas de toma de aire, salida de aire y recirculación 
serán de acción proporcional. 
 El control de la temperatura de impulsión de aire se realizará actuando sobre 
válvulas de tres vías con servomotor de acción proporcional instaladas en las tuberías de 
agua fría y caliente. 
 Se controlará el estado de los filtros mediante presostatos que proporcionen 
señales de alarma por filtros sucios. 
 En cada unidad se instalará un cuadro que albergará los módulos de 
comunicación y centralitas que den servicio a los locales de la misma. 
 El sistema se comunicará vía BUS con un puesto de control centralizado desde 
el que se podrá operar sobre los parámetros de la instalación. 
 La terminal de operador sólo podrá ser manipulada por personal autorizado, 
personal de mantenimiento del edificio y empresa mantenedora. 
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 Se ha previsto la implantación de un sistema de la firma HONEYWELL, 
correspondiente a la serie DESIGO, comunicable vía Bacnet con protocolo 
LON/Ethernet IP. 
 
11.5. Control de consumos 
 Tal y como se ha comentado con anterioridad, la existencia de una única 
Propiedad hace innecesaria la contabilización independiente de consumos. 
 
11.6. Recuperación de energía 
 - Enfriamiento gratuito por aire exterior: 
 La instalación de climatización prevista para el edificio de oficinas no cuenta 
con ningún sub-sistema de potencia superior a 70 Kw que haga obligatorio el empleo 
del enfriamiento gratuito por aire exterior para su refrigeración. 
 En la nave, sin embargo, la potencia prevista en cada uno de los sub-sistemas 
supera el límite establecido por la Normativa, por lo que se hace preceptivo el 
aprovechamiento del aire exterior para la refrigeración de los locales. 
 Tal y como se ha descrito en el sistema de regulación y control, el 
aprovechamiento del aire exterior para la climatización de los locales se realizará 
cuando la  entalpía de éste sea más favorable que la del aire interior, en perjuicio del 
aprovechamiento exclusivo por temperatura. 
 - Recuperación de calor 
 La zonificación realizada en oficinas hace que los caudales de ventilación de los 
distintos sub-sistemas sean inferiores a los mínimos establecidos para exigir la 
recuperación de calor del aire de extracción. 
 Aun así, se opta por instalar centrales de doble flujo, provistas de recuperador 
estático de placas, con una eficiencia del 54’7% en invierno, según datos del fabricante 
para las condiciones de diseño, superior al exigido en la tabla 2.4.5.1 de IT.1.2.4.5.2. 
 En la nave, por el contrario, se hace preceptiva la recuperación de energía del 
aire de extracción, por lo que se propone que los climatizadores incorporen 
recuperadores rotativos con un rendimiento mínimo del 70%. 
 Al tratarse de dispositivo con capacidad para recuperar humedad, se desestima la 
instalación de un sistema de enfriamiento evaporativo según se exige en el punto 2 de 
IT 1.2.4.5.2, aparte del hecho de que no es de aplicación el mencionado Reglamento. 
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-Estratificación del aire 
 En las oficinas, la altura en cualquiera de las dependencias es tal que no se prevé 
que pueda haber problemas de estratificación, por lo que no se adoptan medidas al 
respecto. 
 Aún así, se opta por un sistema de difusión basado en equipos de alta inducción 
para homogeneizar al máximo la temperatura de los locales. 
 En la nave, al tratarse de un espacio de gran altura, pueden producirse 
estratificaciones en época invernal, por lo que se adoptan las siguientes medidas 
correctoras: 
- Impulsión del aire tratado mediante toberas de largo alcance y elevado poder de 
inducción para alcanzar toda la superficie y permitir la máxima 
homogeneización de la temperatura posible. 
- Retorno del aire para su tratamiento a través de rejilla a baja cota, para evitar la 
estratificación en invierno y favorecerla en verano. 
- Tratamiento del aire a baja temperatura para evitar gradientes elevados de 
temperatura entre el aire impulsado y el aire ambiente. 
 Se estima que con las medidas adoptadas, el efecto de la estratificación queda 
minimizado al máximo. 
  
 - Zonificación 
 El diseño de la instalación viene determinado por la confluencia en el edificio de 
diversos usos, actividades, horarios y ocupaciones, lo que supone en sí mismo una clara 
necesidad de zonificar la misma mediante la creación de sub-sistemas. 
 El primer escalón de zonificación se realiza diferenciando la instalación de la 
nave de la de las oficinas. 
 Dentro de la nave, la necesidad de fraccionar la potencia y los distintos usos en 
cada parte de la misma impone un nuevo escalón de zonificación, dividiendo el espacio 
en ocho módulos iguales con control independiente. A su vez, cada una de estos 
módulos es atendido por dos climatizadores 
 En las oficinas se procede igualmente a una primera zonificación por razón de 
las distintas plantas existentes. 
 Una segunda zonificación, dentro de cada planta, según el local sea 
independiente o diáfano, y en éste último caso, una nueva zonificación según se trate del 
exterior o del interior. 
 Se pretende así buscar el máximo confort de cada uno de los ocupantes, a la vez 
que se intenta el máximo ahorro energético que se deriva del ajuste de la potencia 
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cedida a la demanda real de cada recinto. 
 
 11.7. Empleo de energías renovables 
 En el apartado correspondiente de la presente Memoria se describe la instalación 
de sistemas de captación solar para la preparación del A.C.S. 
 El diseño de la misma se ha realizado en base a los parámetros que a 
continuación se indican: 
 - Radiaciones mensuales  
 La instalación se ha calculado en función de la radiación solar recibida conforme 
a la orientación y a la inclinación de los captadores adoptados en el proyecto. Los 
valores unitarios de la radiación solar incidente en Pamplona, en Kw./h./m². mensuales, 
en captadores en superficie horizontal, sin sombras, son los reflejados en la tabla que se 
adjunta a continuación. 
 RADIACION MENSUAL 
− Enero: 40,67 Kw./h./m². 
− Febrero: 68,54 Kw./h./m². 
− Marzo: 131,8 Kw./h./m². 
− Abril: 141,4 Kw./h./m². 
− Mayo: 172,9 Kw./h./m². 
− Junio: 199,4 Kw./h./m². 
− Julio:  200,3 Kw./h./m². 
− Agosto: 180,40 Kw./h./m². 
− Septiembre: 119,90 Kw./h./m². 
− Octubre: 83,11 Kw./h./m². 
− Noviembre: 50,46 Kw./h./m². 
− Diciembre: 35,03 Kw./h./m². 
Fuente: Gobierno de Navarra. Estación Meteorológica del Perdón. 
 El captador seleccionado cumple la certificación emitida por el organismo 
competente en la materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre 
homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que 
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se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación 
de los captadores solares, o la certificación o condiciones que considere la 
reglamentación que lo sustituya. 
 Los captadores que integren la instalación son del mismo modelo, tal y como 
recomienda el código técnico, tanto por criterios energéticos como por criterios 
constructivos. 
 - Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación: 
 
 
  
  
42,65º 
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En esta instalación, nos hemos alejado de los posibles obstáculos lo suficiente para no 
tener sombras sobre nuestro campo solar. 
 - Energía solar térmica aportada y Fracción solar media anual 
 Expresado en porcentaje, el ahorro anual de energía gracias al sistema solar es 
del 31,09%. Este porcentaje expresa la relación entre la energía solar útil aportada y la 
demanda energética para ACS. El campo solar proporcionaría un porcentaje de 33,42%, 
pero se reduce por las pérdidas de inclinación y orientación. 
En la tabla siguiente mostramos los resultados de la simulación del comportamiento 
anual del sistema del aporte solar 
 
 
 
  
Radiació 
n  
Disponib 
le 
Energía  
solar útil  
aportada al  
ACS 
Demanda  
de ACS y  
distribució 
n 
Grado  
de  
cobertur 
a solar  
Mes (Kw*h/m2) kWh kWh % 
Enero 80, 05 1.825,61 10.383,45 17,58 
Febrero 98,66 2.346,57 9.536,94 24,61 
Marzo 129,12 3.141,15 9.817,08 32,00 
Abril 130,93 3.160,88 9.135,00 34,60 
Mayo 145,96 3.547,89 9.250,71 38,35 
Junio 155,24 3.801,85 8.769,60 43,35 
Julio 173,22 4.226,05 8.873,13 47,63 
Agosto 173,55 4.273,60 9.061,92 47,16 
Septiembre 148,92 3.682,49 8.952,30 41,13 
Octubre 119,18 2.876,68 9.439,50 30,47 
Noviembre 87,33 2.008,40 9.500,40 21,14 
Diciembre 70,74 1.558,07 10.383,45 15,01 
Anual 1.512,92 36.449,25 113.103,48 33, 43 
Balance energético de la instalación  
solar. Aplicación  solar para ACS 
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 En la tabla siguiente se muestra el rendimiento de la instalación y los cálculos 
realizados sobre la base mensual 
 
 
 
 
 
 Tal y como se puede comprobar en el diagrama, en ningún mes del año la 
contribución solar real sobrepasa el 110 % de la demanda energética ni en más de tres 
meses seguidos el 100 %. Aún así, se propone la colocación de un aerotermo marca 
GREENHEISS modelo VAB-40, dándose prioridad a la disipación nocturna antes que 
al funcionamiento del aerotermo. 
 Ambos métodos se han proyectado para evitar posibles sobrecalentamientos en 
momentos de ocupación mínima, tales como meses estivales, Navidad, etc. 
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En la tabla siguiente se muestra diversas mediciones relacionadas con la energía solar: 
 
 
 
 - Bombas 
 El circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación que permite 
que la caída de presión se mantenga aceptablemente baja en todo el circuito. 
 Tal y como recomienda el CTE-HE4, la bomba en línea se ha montado en la 
zona más fría del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de 
cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. La bomba permite 
efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 
 Los materiales de la bomba del circuito primario son compatibles con las 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembr
e
Diciembr
e
RADIACION 
SOLAR 
MENSUAL 
INCIDENTE 
SOBRE SUP. 
ORIENTADA 
AL SUR INCLI. 
CAPTADORES 
"Elmes"(Kw*h/
m2*mes)
80,05 98,66 129,12 130,93 145,96 155,24 173,22 173,55 148,92 119,18 87,33 70,74
ENERGIA 
MENSUAL 
SOLAR 
ABSORBIDA 
POR EL 
CAPTADOR 
"EAmes" 
(KWh/mes)
2.498 3.079 4.030 4.086 4.555 4.845 5.406 5.416 4.648 3.720 2.726 2.208
ENERGIA 
MENSUAL 
SOLAR NO 
APROVECHAD
A POR EL 
CAPTADOR 
"EPmes" 
(KWh/mes)
9.484 9.252 9.726 9.726 9.724 8.858 9.071 8.665 8.465 9.562 9.648 9.484
ENERGIA 
MENSUAL 
SOLAR NO 
APROVECHAD
A POR EL 
CAPTADOR sin 
añadirle 
sombras 
(Kw/mes)
9.484 9.252 9.726 9.726 9.724 8.858 9.071 8.665 8.465 9.562 9.648 9.484
SOMBRAS 
ENTRE FILAS 
DE 
COLECTORES 
(Kw/mes)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRACCION 
ENERGÉTICA 
MENSUAL 
APORTADA 
POR EL 
CAPTADOR "f"
0,18 0,25 0,32 0,35 0,38 0,43 0,48 0,47 0,41 0,30 0,21 0,15
ENERGIA UTIL 
MENSUAL 
"EUmes" 
(KWh/mes)
1.826 2.347 3.141 3.161 3.548 3.802 4.226 4.274 3.682 2.877 2.008 1.558
FRACCION 
ENERGÉTICA 
ANUAL 
APORTADA 
POR LOS 
CAPTADORES 
"F"
17,58 24,61 32,00 34,60 38,35 43,35 47,63 47,16 41,13 30,47 21,14 15,01
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mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 
 Se han seleccionado dos electrobombas WILO STAR ST 25/7, cuyo consumo es 
de 144 W; por otra parte, la potencia eléctrica parásita para la bomba no excede los 
valores dados en la tabla 3.4 del EH4. 
 Se consume una potencia de 262.500 Kc/h, y tenemos un rendimiento de la 
instalación solar del 31,09%, por lo que: 
262.500 Kc/h x 0,319 = 83.737,5 Kc/h 
83.737,5 Kc/h x 1,16 = 97.135,5 W 
97.135,5 W x 0,02 = 1.942,71 W 
Dado que el consumo de la bomba prevista es de 144 W, el valor es inferior al 2% del 
ahorro energético producido por nuestro campo solar. 
 
11.8. Empleo de energía convencional 
 - Calefacción por efecto Joule 
 No se prevé la calefacción de ningún local, ni siquiera como apoyo a un sistema 
primario, mediante el efecto Joule, por lo que no se abunda más en la materia. 
 - Locales sin climatización 
 Todo local habitable contará con sistema de climatización, por lo que no es 
preceptivo el uso de energías renovables o residuales. 
 - Fluidos a diferentes temperaturas 
 La instalación prevista se realizará a 4 tubos, por lo que cualquier unidad 
terminal recibe simultáneamente agua fría o caliente para satisfacer la demanda de cada 
usuario. 
 No obstante, el sistema de regulación está previsto para que el accionamiento 
simultáneo de la válvula de frío y la de calor sea imposible. 
 En definitiva, no se contempla el empleo de fluidos a diferente temperatura en 
un mismo subsistema, como sería el caso de un proceso de deshumidificación y post-
calentamiento. 
 En nave cuya instalación no está sujeta a reglamentación para uso racional de la 
energía sí que se prevé la función de deshumidificación por enfriamiento y 
recalentamiento posterior del aire de climatización 
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11.9. Fuentes y consumo de energía 
 Tanto la instalación como el aparellaje eléctrico empleado para interconexiones, 
alimentación de equipos y maniobra, así como los componentes eléctricos propios de 
los equipos, montados en fábrica, estarán realizados de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 La instalación en el interior de la sala de calderas cumplirá lo establecido en el 
Reglamento específico. 
 Los equipos previstos, en lo que a mecanismos e instalación eléctrica propia se 
refiere, cumplirán lo establecido en el Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio 
de Industria y Energía referente a “Electricidad. Exigencias de seguridad de material 
eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión”. Los fabricantes 
de los equipos facilitarán los correspondientes certificados de conformidad con el 
mismo. 
 El dimensionamiento tanto de las líneas de alimentación como de maniobra, así 
como el diseño del cuadro eléctrico, formarán parte de Proyecto específico, redactado 
por Técnico competente. 
 El consumo eléctrico máximo previsto para cada uno de los ciclos posibles 
(refrigeración y calefacción), se calcula con los consumos unitarios dados en la tabla 
que se adjuntan en la hoja adjunta. 
 Los consumos obtenidos se consideran máximos, es decir, en los momentos de 
mayor demanda y con todos los equipos funcionando simultáneamente. 
 
EQUIPO Nº Uds. Kw/Ud.
Kw TOTAL 
INVIERNO
Kw TOTAL 
VERANO
Vent. Impulsión Clim Nave 16 18,50 296,00 296,00
Vent. Retorno Clim Nave 16 15,00 240,00 240,00
Grupo Frio 3 294,90 884,70
Bombas secundario frio Nave 3 22,00 66,00
Bombas secundario calor Nave 3 5,50 16,50
Bomba enfriadora Nave. 3 11,00 33,00
Conjunto multicaldera Nave 2 2,10 4,20
Electrobomba Frío Secund oficinas 2 3,00 6,00
Electrobomba Cal Secund oficinas 2 2,20 4,40
Grupos B. Calor Oficinas 2 81,00 162,00 162,00
Electrobombas A.C.S y solar 7 0,25 1,75
Caldera apoyo Oficinas 1 0,35 0,35
Recuperadores Oficinas 1 6,16 6,16 6,16
Fancoils Oficinas 1 4,40 4,40 4,40
Equipos especiales, informatica 1 6,36 6,36 6,36
Regulación y control. 1 5,50 5,50 5,50
SubTotal: 747,62 1.710,12
Coef. Seguridad: 15 % 112,14 256,52
CONSUMO ELECTRICO PREVISTO
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11.10. Justificación del sistema de climatización 
 Consideramos que la justificación energética de la elección del sistema de 
instalación queda reflejada en la exposición hecha en los anteriores apartados del 
presente documento. 
 Control de las instalaciones: 
 
 Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control 
automáticos necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de 
diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga 
térmica. 
 El control y supervisión de edificios e instalaciones solo es posible con un 
sistema de gestión desde el que poder tener el control del edificio en una pantalla de 
ordenador. La automatización de las diferentes instalaciones y equipos harán que el 
edificio funcione de una forma óptima, obteniendo de él los resultados para los que fue 
proyectado y permitiendo una óptima explotación de la misma, extrayendo los datos 
necesarios para el análisis del funcionamiento. 
 
12. EXIGENCIAS DE SEGURIDAD 
 12.1. Generación de calor y frio 
 - Generación de calor y frío 
 Las calderas, las planta enfriadoras de agua y las bombas de calor aire-agua 
estarán homologadas y dispondrán del pertinente marcado CE. 
 Todos los generadores de calor y frío dispondrán de dispositivo de corte de 
energía en caso de escasa o nula circulación de caudal. Dichos dispositivos podrán ser 
mecánicos (interruptor de flujo) o de presión diferencial. 
 - Sala de máquinas 
 El único local de la instalación que puede considerarse como tal es la sala de 
calderas, emplazada en local independiente emplazado en la fachada Noroeste de la 
nave. 
 Albergará las calderas, los colectores para la distribución interior del edificio y 
los grupos electrobomba de los distintos circuitos previstos para dar servicio a los 
distintos locales. 
 La construcción de la sala se ceñirá a lo expuesto en IT.1.3.4.1.2.2 en lo tocante 
a accesos, cerramientos y alumbrado. 
 Por tratarse de una sala de máquinas con generadores a gas, dispondrá de una 
superficie no resistente de al menos 4’05 m2, correspondiente a la centésima parte del 
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volumen de la misma. 
 Se instalará un sistema de detección de gas y corte del suministro, formado por 
centralita, 4 sondas (a razón de 1 por cada 25 m
2
) y electroválvula de rearme manual. 
 Igualmente se atendrá a lo estipulado en IT.1.3.4.1.2.6 en lo referente a 
dimensiones y espacios mínimos a respetar entre los equipos. 
 La ventilación inferior  para entrada de aire se calcula en 9 m
2
, a razón de 5 cm
2
 
por cada uno de los 1.800 Kw instalados. La ventilación superior será de 900’80 cm2, 
por ser el área de la sala de 90’08 m2. 
 Las ventilaciones cumplirán lo establecido en la IT1.3.4.1.2.7 y se emplazarán 
conforme se indica en el punto 2.3 de la citada Instrucción Técnica. 
 La disposición de los equipos en el interior de la sala queda reflejada en el plano 
correspondiente adjunto a este documento. 
 La sala de maquinas dispondrá de ventilación directa hasta la cubierta del 
edificio, a través de patinillo previsto para éste y otros fines. 
 
 12.2. Redes de tuberías 
- Generalidades 
 Para la canalización de agua tanto fría como caliente se empleará, con carácter 
general, tubería de acero negro estirado, sin soldadura, DIN2448/St 37.0; en ambos 
casos se protegerá la tubería con dos manos de pintura antioxidante. La unión de los 
tramos rectos se realizará por medio de soldadura; en los cambios de sección y 
derivaciones se emplearán accesorios maleables del mismo material, tales como tés, 
codos, curvas, etc. 
 Desde las válvulas de acometida a un determinado local hasta las unidades 
terminales que le dan servicio, se empleará tubería de polietileno reticulado, tipo multi-
capa, con alma de aluminio. Las uniones se realizarán mediante accesorios específicos. 
 En los tramos horizontales se dispondrá el número adecuado de soportes para 
evitar pandeos y bolsas de aire y no se colocarán los mismos distanciados más de 2 m 
en los conductos con diámetro igual o menor a 1”; la distancia se ampliará hasta 2,5 m 
para tuberías de diámetros comprendidos entre 1¼” y 2½”. A partir de 2½” de diámetro, 
el distanciamiento entre soportes podrá ampliarse hasta 3,5 m. 
 Dichos soportes permitirán la libre dilatación de los tramos, sin oponer 
resistencia al deslizamiento de los tubos, y estarán fijados a paredes o forjados de forma 
que no se transmitan vibraciones o ruidos molestos al edificio. 
 En los pasos a través de muros o forjados se dispondrán pasamuros de forma que 
no exista contacto entre la estructura y los conductos, rellenándose los huecos con 
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coquillas de lana mineral de 30 mm de espesor. 
 Todas las canalizaciones estarán perfectamente alineadas y no presentarán 
puntos altos donde pudiera acumularse el aire, impidiendo un correcto funcionamiento 
de la instalación. 
 El recorrido de los distintos circuitos y las dimensiones de las tuberías en cada 
tramo se reflejan en el documento de planos. 
 El cálculo del diámetro, la velocidad y la pérdida de carga en cada tramo de la 
red de distribución se reflejan en documento de cálculos. 
 Para la red de distribución de A.C.S., objeto de Proyecto específico redactado 
por Técnico competente, se recomienda el empleo de tuberías de polipropileno, 
resistentes a las altas temperaturas. 
 - Alimentación, vaciado y purga 
 El llenado de la instalación se realizará de acuerdo a lo establecido en 
IT.1.3.4.2.2, mediante desconector, válvula de cierre, filtro y contador, según se refleja 
en el esquema de principio que acompaña al presente documento. 
 El diámetro de la tubería y los accesorios a emplear se ajustará a lo expuesto en 
la tabla 3.4.2.2 del citado apartado del RITE. 
 La instalación se completará con el número necesario de puntos de descarga que 
permitan el vaciado parcial o total de los distintos circuitos. 
 Los vaciados tendrá el diámetro establecido en IT.1.3.4.2.3 tabla 3.4.2.3, y su 
ejecución se ajustará a lo especificado en la misma. 
 - Valvulería y complementos 
 Se instalarán válvulas de seccionamiento y retención antes y después de aquellos 
elementos de la instalación que puedan requerir ser aislados para su mantenimiento o 
sustitución. También en aquellos ramales que se considere deban ser independizados 
para su reparación o ampliación. 
 Se emplearán válvulas de cierre tipo mariposa en canalizaciones con diámetro 
DIN2440 superior a 2 ½”. Para diámetros inferiores se emplearán válvulas de esfera, de 
paso total. 
 Se instalarán válvulas de retención de disco, centradas entre bridas, en 
canalizaciones con diámetro DIN2440 igual o superior a 1 ½”. Para diámetros inferiores 
se emplearán válvulas de retención de émbolo, roscadas. 
 Se instalarán elementos antivibratorios donde se prevea que puedan transmitirse 
vibraciones producidas por el normal funcionamiento de los equipos. 
 Se instalará el número preciso de filtros, de manera que todos los elementos de 
la red de distribución queden protegidos del posible arrastre de partículas e impurezas. 
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 Se desmontarán para su limpieza después de las pruebas de puesta en marcha, 
volviendo a colocarse una vez limpios para la entrada en servicio de la instalación. 
 La red de distribución contará con dilatadores instalados en trazados rectos de 
larga distancia. Se fijarán puntos equidistantes de aquellos, de manera que se asegure su 
correcto funcionamiento. 
 Se dispondrán los dispositivos de medición necesarios exigidos en IT.1.3.4.4.5 
o, en su defecto, se colocarán tomas para realizar las mediciones sin alterar el correcto 
funcionamiento de la instalación (dedos de guante, rabos de cerdo, etc). 
 - Grupos electrobomba 
 Tienen por objeto producir la presión necesaria en la red de tuberías para vencer 
las fuerzas debidas al rozamiento o a las resistencias simples producidas en cambios de 
sección, derivaciones, presencia de válvulas, etc., de manera que se garantice la llegada 
de agua al punto más desfavorable de cada circuito. 
 Se han previsto electrobombas de rotor húmedo con carácter general (la 
correspondiente al circuito primario de refrigeración, por prestaciones, debe ser de rotor 
seco), para instalación en línea, con uniones mediante bridas, en todos los circuitos. 
 El dimensionado de las electrobombas se ha realizado en función del caudal de 
agua y la altura manométrica del circuito al que da servicio cada una. En el documento 
cálculos se incluyen los resultados obtenidos mediante la aplicación del mencionado 
sistema. 
 - Expansión 
 Para absorber el aumento de volumen experimentado por el agua al ser calentada 
hasta 75ºC en el circuito primario de calor, y a 70ºC en el productor de A.C.S., se 
instalará un depósito de expansión cerrado por cada servicio, con regulación de presión 
mediante colchón de nitrógeno con membrana elástica de separación. 
 La capacidad total de acumulación será tal que absorba el 3’6% del contenido en 
agua de la instalación, considerando que la presión estática de la instalación es inferior a 
20 mcda. 
 Para el circuito primario de las calderas de la nave se propone la instalación de 2 
vasos de expansión de 150 litros de capacidad, una presión inicial de 2’5 Kg/cm2 y una 
presión de trabajo tarada a 4 Kg/cm
2
. 
 Para el circuito de refrigeración de la nave se propone la instalación de un vaso 
de expansión de 250 litros de capacidad, también para una presión inicial de 2’5 Kg/cm2 
y una presión de trabajo de 4 Kg/cm
2
. 
 El circuito primario de la caldera de apoyo de las oficinas contará con un vaso de 
expansión de 150 litros de capacidad; las bombas de calor dispondrán de vasos de 
expansión de 140 litros de capacidad. 
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 Unos y otros se llenarán hasta una presión inicial de 2’5 Kg/cm2, quedando la 
presión de trabajo tarada a 4 Kg/cm
2
. 
 La unión entre la instalación y el depósito de expansión se realizará con tubería 
de acero negro electrosoldado formando serpentín, sin calorifugar, de manera que el 
agua que entre al vaso lo haga a baja temperatura y no perjudique a la membrana 
elástica. 
 Se adjuntan, en el documento de cálculos, los resultados obtenidos para el 
tamaño de los vasos de expansión, que se han realizado en base al contenido de agua de 
cada servicio y la presión del mismo. 
- Sistemas de seguridad 
 Su finalidad es la de evitar sobrepresiones en la instalación mediante la descarga 
de agua de la instalación a la red de evacuación del edificio. 
 Los modelos de válvula a instalar dispondrán de palanca de accionamiento, 
escape conducido y descarga visible. 
- Red de desagües 
 Para eliminar los condensados generados en las baterías de los fan-coils, cada 
uno de los equipos dispondrá de bandeja de recogida con orificio de salida, al que se 
conectará la tubería de desagüe, de PVC, de diámetros según se indica en los planos que 
se adjuntan a esta Memoria. 
 Los condensados se canalizarán a la bajante más próxima con una pendiente 
mínima del 2%; para evitar el paso de olores se realizará un sifón de 10 cm de altura, 
como mínimo, preferiblemente a la salida de la bandeja de recogida de condensados o, 
en su defecto, en el entronque con la bajante. 
 
12.3. Redes de conductos 
- Canalizaciones 
 En el presente documento ya se ha hecho una descripción suficientemente 
detallada de los tipos de conductos previstos y su aplicación, por lo que no se abunda 
más en la materia. 
 El trazado y dimensiones de las diferentes redes de conductos quedan reflejados 
en los planos de planta que acompañan al presente documento. 
 El cálculo de la pérdida de carga en cada tramo de la red de distribución, y la 
velocidad de aire en el mismos, se reflejan en documento de cálculos. 
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 - Difusores y rejillas 
 Se ha previsto la instalación de difusores de tipo lineal y rotacional en las 
oficinas, muy eficaces contra la estratificación por su elevada capacidad de inducir el 
aire del local, instalados en falso techo. 
 Se seleccionan unidades marca TROX modelo WDA los primeros y VDW los 
segundos, ambos con plenum de embocadura y dispositivo de regulación de caudal. 
 Para el retorno y la extracción de aire se emplearán rejillas de aluminio 
anodizado, con lamas fijas a 45º, de dimensiones adecuadas al caudal de aire que deban 
aspirar. 
 El modelo seleccionado es el ARP o AR-A, de la firma TROX. Incorporan 
compuertas de regulación de caudal y marco de montaje metálico. 
 Por otro lado, en la nave se prevé toberas de largo alcance marca TROX, modelo 
DUE, y rejillas de retorno de la marca TROX, correspondientes al modelo AE. 
 El emplazamiento y dimensiones de los elementos de difusión previstos queda 
reflejado en los planos de la instalación adjuntos. 
 Los parámetros de cálculo de los elementos que componen el sistema de 
difusión (rejillas y difusores) se indica en el documento cálculos que se encontrara mas 
adelante. 
 
 12.4. Unidades terminales 
 Tal y como ya se ha indicado con anterioridad, la climatización de los locales se 
realizará mediante dos tipos diferentes de unidades terminales: climatizadores en la 
nave, y fan-coils en el resto de dependencias. 
- Climatizadores 
 Los climatizadores estarán provistos de ventilador centrífugo para 
retorno/extracción, cámara de recirculación, recuperador rotativo, filtro en la aspiración 
de aire exterior, antes del recuperador, pre-filtro y filtro de alta eficacia, batería de 
refrigeración con agua a 7/12ºC y batería de calefacción con agua 65º/50ºC, ambas 
construidas con tubos de cobre y provista de aletas de aluminio, y ventilador centrífugo 
para impulsión del are a los locales. 
 Se prevé su instalación en la nave, con el fin de alcanzar y mantener las 
condiciones termohigrométricas requeridas por la Propiedad para el correcto desarrollo 
del proceso productivo. 
 Se seleccionan unidades de la firma TROX, correspondientes al modelo 
TKM75, en ejecución autoportante para montaje en exterior, sobre la cubierta del 
edificio. 
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 Se adjuntan en el documento cálculos los parámetros y hojas de selección 
facilitadas por el fabricante en base a los datos facilitados. 
 Se instalarán elementos de corte tanto en la entrada como en la salida de agua de 
los equipos, con el fin de poder proceder al mantenimiento de cada uno de ellos, de 
forma independiente, sin perjuicio del resto de la instalación. 
 - Fan-Coils 
 Los fan-coil son climatizadores de pequeña capacidad, que únicamente cuentan 
con filtro en la aspiración, batería de agua fría, batería de agua caliente y ventilador 
centrífugo de aspiración e impulsión. 
 Se ha previsto la instalación de unidades encastrables en falso techo, de la marca 
RHOSS, correspondientes al modelo EV, de tamaño acorde a la potencia requerida en el 
local al que de servicio cada uno. 
 Dispondrán de filtros en la aspiración, de eficacia según lo establecido en UNE 
EN 779 como mínimo. También contarán con llaves de corte en la entrada y salida de 
agua, de acuerdo con IT.1.3.4.2.12. 
 Igualmente dispondrán de válvula de tres vías con servomotor de acción 
proporcional tanto en la acometida de frío como en la de calor, gobernados por el 
termostato de ambiente. 
 Todo lo referente a la instalación de estas unidades se contempla en los planos 
correspondientes que acompañan a esta Memoria. 
 En el documento cálculos se adjuntan los parámetros de selección de equipos. 
 
12.5. Protección contra incendios 
 El proyecto se ha redactado considerando lo especificado en el CTE, documento 
básico SI, seguridad en caso de incendio. 
 Sin embargo, en lo que a instalaciones se refiere, únicamente se ha considerado 
la implantación de compuertas corta-fuegos en las canalizaciones de aire que atraviesan 
distintos sectores de incendio. 
 
12.6. Seguridad de uso 
 Se cuidará que la instalación cumpla lo especificado en IT.1.3.4.4 en lo tocante a 
superficies calientes y componentes móviles. 
 Se garantizará la accesibilidad a los equipos que deban ser mantenidos en los 
términos especificados en IT.1.3.4.4.3. 
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 Se instalará un esquema de principio de la instalación en la sala de máquinas, 
correspondiente con lo realmente ejecutado. 
 Se cuidará de que todos los componentes que lo requieran dispongan de la 
instrumentación de medida pertinente, según se indica en IT.1.3.4.4.5. 
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1. BASES DE CÁLCULO 
 
1.1. Datos de partida 
 A la hora de determinar el calor que debemos evacuar de nuestro edificio, 
debemos tener en cuenta las condiciones interiores y exteriores de éste. Hay que cuidar 
los saltos bruscos ya que pueden ser peligrosos para las personas y equipos que operan 
en los edificios. En cuanto a las humedades, no debemos consumir demasiada energía 
para bajarla en verano y subirla en invierno, por eso en verano la humedad relativa no 
debe ser superior a 55%, mientras que en invierno no debe ser inferior al 30%. 
 
1.2. Condiciones exteriores 
 Las condiciones exteriores de cálculo se fijarán según la ITE 03.3, que nos 
remite a las tablas climáticas de la norma UNE 100001-85 sobre condiciones para 
proyectos. 
 La elección de las condiciones exteriores se hará en base al criterio de niveles 
percentiles como se indica en la norma ITE 02.3 Para la elección de los niveles 
percentiles aplicaremos las indicaciones de la norma 100014-84. 
 Las condiciones exteriores dependen de la situación geográfica que estamos 
estudiando, altura sobre el nivel del mar, etc. En nuestro caso corresponde a la localidad 
de Aoiz, y son las que tenemos a continuación: 
 Por un lado tenemos las siguientes coordenadas aproximadas: 
 Latitud de 42º47’8” Norte 
 Longitud de 1º22’40” Oeste 
 Altitud de 508.35 metros respecto al nivel del mar 
 Vientos dominantes de 24 Km/h con procedencia Norte. 
 Por otro lado, para las condiciones climáticas de la zona que se adoptan para el 
cálculo de cargas térmicas, diferenciamos dos situaciones distintas: 
Ciclo de calefacción: 
 Las condiciones para el cálculo de calefacción, que cubren el 90% de las horas 
totales de los meses de Diciembre, Enero y Febrero en la localidad de la obra son: 
 
- Temperatura seca extrema -3ºC 
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- Nivel percentil adoptado 97’5% 
- Grados-día en base 15º 1535 
- Temperatura terreno 6º 
- Temperatura locales no calefactados 15º 
 
Ciclo de refrigeración: 
Las condiciones para el cálculo de refrigeración, para las 15 horas solares de un día del 
mes de Julio, y que no han sido excedidas en más de un 90% de las horas totales de los 
meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, son las siguientes: 
 
- Temperaturas seca y húmedad coincidentes 35º / 15’5º 
- Nivel percentil adoptado 2’5% 
- Variación diurna de la temperatura en verano 12º 
- Temperatura terreno 15º 
- Temperatura locales no refrigerados 28º 
 
 
1.3. Descripción del edificio 
 El edificio es exento (sin edificios colindantes), orientado longitudinalmente de 
Nordeste a Suroeste, de planta rectangular, formado por dos naves idénticas adosadas, 
con cubierta a 2 aguas cada una de ellas, y un módulo de oficinas en L en la esquina 
Este del conjunto, con cubierta a un agua hacia la medianera con la nave. 
 A lo largo de la fachada Noroeste del edificio se adosan a la nave distintos 
locales de carácter técnico, tales como sala de calderas, sala de compresores, etc. 
 La nave tiene unas dimensiones de 140 m de largo por 80 m de ancho, con una 
altura de 13’50 m en la cumbrera. 
 La superficie total de oficinas es de 1.021’94 m2 por planta, siendo la altura de 
estas de 2’70 entre el suelo y el falso techo previsto. 
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1.4. Régimen de utilización 
 En base a lo anteriormente expuesto, se puede estimar que el funcionamiento de 
las oficinas será de 4.352 horas anuales; de ellas, puede considerarse que durante 1.848 
h el sistema de climatización funcionará en régimen de calefacción, mientras que en 
régimen de refrigeración lo hará durante 1.472 horas. 
 En el caso de la nave, donde se prevén 3 turnos de trabajo, el total de horas de 
funcionamiento de la instalación estimado es de 2.688 en ciclo de calefacción y de 
2.128 horas en ciclo de refrigeración. 
 Las horas restantes se consideran como épocas intermedias en las que no es 
necesario el funcionamiento del sistema de climatización para mantener las condiciones 
de confort deseadas. 
 
2. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN 
TÉRMICA “U” DE LOS CERRAMIENTOS 
 
2.1. Características de los cerramientos 
 
 Definiremos cerramientos como los objetos físicos y materiales que utilizaremos 
para evitar el flujo de energía desde un foco caliente a un foco frío, debido a una 
diferencia de temperaturas. 
 Para el cálculo de los Coeficientes de Transmisión Térmica de los cerramientos, 
U, utilizaremos la actual DB-HE 1. 
 
2.2. Calidad de los cerramientos 
 
 El coeficiente de transmisión térmica “U” nos cuantifica el comportamiento 
térmico del edificio y su ajuste de aislamiento térmico que vamos a utilizar. 
 La expresión a utilizar para el cálculo de los coeficientes de transmisión tanto 
para un cerramiento de caras plano paralelas, formado por un material homogéneo, 
como para un cerramiento formado por una serie de láminas plano paralelas de 
materiales diferentes es: 
U= 1/ RT 
 Donde RT es la resistencia térmica total del componente constructivo; se mide 
en m
2
ºC/W. 
 Si analizamos la resistencia térmica total RT de un componente constituido por 
capas térmicamente homogéneas, su cálculo debe hacerse mediante la expresión: 
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Rt = Rsi + R1 + R2 + ... + Rn + Rse 
Donde: 
Rsi: Resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, tomada de 
acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación 
en el edificio (m
2
ºC/W). 
 
Rse: Resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, tomada de 
acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación 
en el edificio (m
2
ºC/W). 
 
R1, R2... Rn: Resistencias térmicas de cada capa que viene definida por la 
expresión: 
 
R=e/X 
Siendo: 
e: espesor de la capa (m) 
 
X: conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, calculada 
a partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 
456:2001 o tomada de Documentos Reconocidos. Se mide en W/m ºC. 
El coeficiente de transmitancia o coeficiente de transmisión termina es: 
U= 1/R en W/m
2
ºC 
 
 Veamos ya los coeficientes de transmitancia térmica obtenidos para las distintas 
zonas del edificio: 
 
2.2.1. Pared exterior de la nave 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
     PARED EXTERIOR NAVE 
 Panel sándwich tipo PERFRISA. 50 0,033 1,515 
 Bloque de hormigón aligerado. 200 0,450 0,444 
 Raseado mortero cemento. 15 0,800 0,019 
 Enlucido de yeso 15 0,570 0,026 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,170 
 
  
TOTAL 2,175 0,460 
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2.2.2. Pared exterior de las oficinas 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
PARED EXTERIOR OFICINAS 
 Panel sándwich tipo PERFRISA. 50 0,033 1,515 
 Placa de cartón - yeso (Pladur). 15 0,180 0,083 
 Aislamiento lana roca Tipo IV. 70 0,042 1,667 
 Placa de cartón - yeso (Pladur). 15 0,180 0,083 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,170 
 
  
TOTAL 3,518 0,284 
 
 
2.2.3. Pared medianera con la nave 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
PARED MEDIANERA CON NAVE 
 Hormigón armado. 250 1,200 0,208 
 Aislamiento lana roca Tipo IV. 46 0,042 1,095 
 Placa de cartón - yeso (Pladur). 15 0,180 0,083 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,220 
 
  
TOTAL 1,607 0,622 
 
 
2.2.4. Tabiques interiores 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
TABIQUES INTERIORES 
 Doble placa de cartón - yeso (Pladur). 30 0,180 0,167 
 Aislamiento fibra de vidrio Tipo I. 70 0,042 1,667 
 Doble placa de cartón - yeso (Pladur). 30 0,180 0,167 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,220 
 
  
TOTAL 2,220 0,450 
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2.2.5. Cubierta nave 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
CUBIERTA NAVE 
 Panel sandwich tipo PERFRISA. 50 0,033 1,515 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,140 
 
  
TOTAL 1,655 0,604 
 
 
2.2.6. Cubierta oficinas 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
CUBIERTA OFICINAS 
 Falso techo aglomerado corcho. 30 0,055 0,545 
 Cámara de aire no ventilada de 200 
mm. 
  
0,160 
 Forjado alveolar hormigón H=25 cm, 
s/CEC, 3.18.3. 
  
0,220 
 Mortero compresión y agarre. 50 1,400 0,036 
 Hormigón de pendiente. 40 1,200 0,033 
 Aislamiento poliestireno expandido 
EPS. 80 0,039 2,051 
 Mortero compresión y agarre. 40 1,400 0,029 
 Cámara de aire no ventilada de 100 
mm. 
  
0,160 
 Plaqueta cerámica. 30 1,050 0,029 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,140 
 
  
TOTAL 3,403 0,294 
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2.2.7. Forjados intermedios 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
FORJADOS INTERMEDIOS 
 Loseta cerámica. 30 1,050 0,029 
 Mortero compresión y agarre. 50 1,400 0,036 
 Forjado alveolar hormigón H=25 cm, 
s/CEC, 3.18.3. 
  
0,220 
 Cámara de aire no ventilada de 200 
mm. 
  
0,160 
 Falso techo aglomerado corcho. 30 0,055 0,545 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,170 
 
  
TOTAL 1,160 0,862 
 
 
2.2.8. Solera 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
SOLERA 
 Todo-uno compactado. 150 2,100 0,071 
 Losa de hormigón armado. 200 1,630 0,123 
 Poliestireno expandido A.D. (Tipo V) 60 0,033 1,818 
 Mortero compresión y agarre. 30 1,400 0,021 
 Loseta cerámica. 30 1,050 0,029 
 Resistencia térmica superficial 
  
0,340 
 
  
TOTAL 2,402 0,416 
 
2.2.9. Acristalamientos 
 
CIERRE 
ESPESOR CONDUCTIVIDAD R U 
F 
(mm) (W/m.ºC) (m2.ºC/W) (W/m2.ºC) 
 
ACRISTALAMIENTOS   
Acristalamiento exterior 
de 6 mm, cámara de aire 
12 mm y vidrio ilaminar 
de 5 mm, en carpintería de 
aluminio con rotura de 
   2,800 0,510 
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puente térmico, según 
datos del fabricante. 
 
2.2.10. Puertas 
 
CIERRE 
U 
(W/m2.ºC) 
 
PUERTAS 
Exteriores: Acristalada, sin carpintería. 5,800 
Interiores: Madera opaca. s/NBE-CT-79, 2.8.4, tabla 2.13. 2,000 
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2.3. Cálculo de los parámetros característicos medios 
 
Zona climática: D1 
Baja carga interna: SI 
Alta carga interna: NO 
 
 Con los coeficientes de transmisión térmica recién obtenidos calculamos los 
parámetros característicos medios como se observa en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
A (m2) U (W/m2.ºC) A.U (W/ºC)
126,66 0,460 58,24 ΣA = 126,66
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 58,24
0,00 0,000 0,00 UMm = ΣA.U/ΣA = 0,46
0,00 0,460 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 0,00
0,00 0,000 0,00 UMm = ΣA.U/ΣA = 0,00
0,00 0,460 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 0,00
0,00 0,000 0,00 UMm = ΣA.U/ΣA = 0,00
0,00 0,460 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 0,00
0,00 0,000 0,00 UMm = ΣA.U/ΣA = 0,00
33,11 0,460 15,23 ΣA = 33,11
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 15,23
0,00 0,000 0,00 UMm = ΣA.U/ΣA = 0,46
0,00 0,460 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 0,00
0,00 0,000 0,00 UMm = ΣA.U/ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 0,00
0,00 0,000 0,00 UTm = ΣA.U/ΣA = 0,00
Resultados
MUROS (UMm) y (UTm)
Tipos
N
E
S
O
S
S
E
M1
M2
M3
M1
M2
M3
M1
M2
M3
Pared Exterior
Pared Exterior
M2
M3
M2
M3
C
/T
E
R
M2
M3
M1
M2
M1
O
M3
A (m2) U (W/m2.ºC) A.U (W/ºC)
132,01 0,416 54,95 ΣA = 920,23
788,22 0,862 679,65 ΣA.U = 734,60
0,00 0,000 0,00 USm = ΣA.U/ΣA = 0,80
SUELOS (USm)
Resultados
Solera
Forjados intermedios
S3
Tipos
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A (m2) U (W/m2.ºC) A.U (W/ºC)
0,00 0,604 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.U = 0,00
0,00 0,000 0,00 UCm = ΣA.U/ΣA = 0,00
A (m2) F A.F (m2)
0,00 0,000 0,00 ΣA = 0,00
0,00 0,000 0,00 ΣA.F = 0,00
0,00 0,000 0,00 FHm = ΣA.F/ΣA = 0,00
C1
Resultados
C2
C3
Tipos
L1
L2
L3
CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (USm, FLm)
ResultadosTipos
A (m2) U (W/m2.ºC) A.U (W/ºC)
156,38 2,800 437,86 ΣA = 171,50
11,76 2,000 23,52 ΣA.U = 480,87
3,36 5,800 19,49 UHm = ΣA.U/ΣA = 2,80
A (m2) U F A.U A.F(m2)
VENTANAS 0,00 2,800 0,00 0,00 0,00 ΣA = 0,00
PUERTAS EXTERIORES 0,00 5,800 0,00 0,00 0,00 ΣA.U = 0,00
H3 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 ΣA.F = 0,00
H4 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 UHm = ΣA.U/ΣA = 0
H5 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 FHm = ΣA.F/ΣA = 0
VENTANAS 0,00 2,800 0,00 0,00 0,00 ΣA = 0,00
PUERTAS EXTERIORES 0,00 5,800 0,00 0,00 0,00 ΣA.U = 0,00
H3 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 ΣA.F = 0,00
H4 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 UHm = ΣA.U/ΣA = 0
H5 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 FHm = ΣA.F/ΣA = 0
VENTANAS 0,00 2,800 0,00 0,00 0,00 ΣA = 0,00
PUERTAS EXTERIORES 0,00 5,800 0,00 0,00 0,00 ΣA.U = 0,00
H3 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 ΣA.F = 0,00
H4 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 UHm = ΣA.U/ΣA = 0
H5 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 FHm = ΣA.F/ΣA = 0
VENTANAS 61,36 2,800 0,51 171,81 31,29 ΣA = 61,36
PUERTAS EXTERIORES 0,00 5,800 0,00 0,00 0,00 ΣA.U = 171,81
H3 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 ΣA.F = 31,29
H4 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 UHm = ΣA.U/ΣA = 2,8
H5 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 FHm = ΣA.F/ΣA = 0,51
VENTANAS 0,00 2,800 0,00 0,00 0,00 ΣA = 0,00
PUERTAS EXTERIORES 0,00 5,800 0,00 0,00 0,00 ΣA.U = 0,00
H3 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 ΣA.F = 0,00
H4 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 UHm = ΣA.U/ΣA = 0
H5 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 FHm = ΣA.F/ΣA = 0
HUECOS (UHm) y (FHm)
Resultados
E
Tipos Resultados
Tipos
VENTANAS
PUERTAS INTERIORES
S
O
PUERTAS EXTERIORES
N
O
S
S
E
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2.4. Conformidad demanda energética 
 
Zona climática: D1 
Baja carga interna: SI 
Alta carga interna: NO 
 
 
 
 
 
 
(1) Umax (proy) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o 
particiones interiores indicadas en el proyecto. 
 
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima para cada tipo de cerramiento 
o partición interior. Están definidas en la tabla 2.1 del documento básico DB HE: 
Ahorro de Energía, del código técnico de edificación. 
 
(3) En edificios de viviendas, Umax (proy) de particiones interiores que limiten 
unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas 
Umáx(proy)(1) Umáx(2)
0,460
≤
0,450
0,416 0,64
2,800
0,622 1,00
0,450 1,2
UMm(4) UMlim(5) UHm(4) UHlim(5) FHm(4) FHlim(5)
N 0,46 2,80 ≤ 3,00
E 0,00 0,00 0,00
O 0,00 0,00 0,00
S 0,00 0,00 ≤ 0,00 0,00 0,00
SE 0,46 2,80 0,51
SO 0,00 0,00 0,00
UTm(4) UMlim(5) USm(4) UMlim(5)
0,00 ≤ 0,00 0,42 ≤ 0,49
UCm(4) UMlim(5) FLm(4) FLlim(5)
0,00 ≤ 0,00 0,00 ≤ 0,00
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
≤
Marcos de huecos y lucernarios
Medianerías
Particiones interiores (edificios de viviendas)(3)
0,66≤
MUROS DE FACHADA
≤
≤ 3,00
0,00
HUECOS Y LUCERNARIOS
0,00
Cubiertas
Vidrios de huecos y lucernarios
3,50
0,86
≤
≤
Muros de fachada
1er metro perímetro suelos apoyados y muros en contacto con terreno
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables
Suelos
CERR. CONT. TERRENO SUELOS
≤
≤
≤
0,00
≤
CUBIERTAS LUCERNARIOS
≤
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comunes no calefactadas. 
 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en las tablas anteriores: cálculo de los 
parámetros característicos medios. 
 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. del 
documento básico DB HE: Ahorro de Energía, del código técnico de edificación. 
 
 
 
3. CALCULO DE CARGAS TERMICAS 
 
 A continuación se presentan las hojas de cálculo de las cargas globales 
correspondientes a verano e invierno (refrigeración y calefacción), para cada uno de los 
locales a tratar. 
Corresponden al formato integrado en programa informático de reconocida solvencia, 
desarrollado por importante firma fabricante de equipos de climatización. 
 
 Se ve primero como se realizan los cálculos y más adelante se presentan las 
hojas con los resultados. 
 
 
3.1 Carga térmica de refrigeración: 
 
 Se analizan los distintos tipos de ganancias: 
 
 - Ganancia solar del cristal: 
 
 La radiación solar ha de tenerse en cuenta cuando se tengan superficies 
acristaladas en la zona de estudio, ya que la incidencia de los rayos de sol sobre los 
cristales incrementa la temperatura del local a climatizar. 
 
La expresión utilizada para el cálculo de las aportaciones solares es la siguiente: 
 
Qrad = q*S*f 
 
Siendo: 
 
q: Aportación solar a través del vidrio por unidad de superficie obtenida a partir 
de la TABLA 15 del Manual de Carrier, en Kcal/ (h • m2 de abertura). Fg es 
frigorías, que es lo mismo que el negativo de la Kcal. Se puede usar una u otra 
indistintamente. 
 
S: Superficie acristalada, en m
2
. 
 
f: Factor de corrección. Se sugieren las correcciones en la TABLA 15 del 
Manual de Carrier. Estas dependen del tipo de cristal, del tipo de marco, de la 
altitud y la temperatura de punto de rocío. 
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 - Ganancia solar de las paredes: 
 
 Se debe a la diferencia de temperaturas entre dos espacios separados por un 
medio físico. Se produce a través de: 
 
 -Muros, separan espacios de condiciones exteriores. 
 -Ventanas. 
 -Tabiques, separan un espacio de cualquier otra zona no climatizada.  
 -Cubierta. 
 
La expresión utilizada para el cálculo de este aporte calórico responde a la siguiente 
fórmula: 
 
Q = K*S*ATeq 
 
Donde: 
 
K: coeficiente de transmisión térmica del muro, ventana o tabique, en W/m
2
*°C. 
 
S: superficie del muro a través de la cual se efectúa el intercambio de calor, en 
m
2
. 
 
ATeq: Temperatura equivalente cuya fórmula es obtenida del Manual de Carrier, 
en °C. 
 
 
 
 
Donde: 
 
- a: es una corrección proporcionada por la TABLA 20A Manual de Carrier. 
 
- ATes: Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para la pared 
a la sombra (Tabla 19 Carrier). 
 
-b: Coeficiente que considera el color de la cara exterior de la pared (Oscuro 
b=1, Medio b=0.78, Claro b=0,55) 
 
-Rs: Máxima insolación (Kcal/h*m
2
), correspondiente al mes y latitud supuestos, 
a través de una superficie acristalada vertical para la orientación considerada 
(Tabla 15 Carrier). 
 
-Rm: Máxima insolación (Kcal/h*m
2
), correspondiente al mes de julio y a 40° de 
latitud Norte a través de una superficie vertical u horizontal acristalada para la 
orientación considerada (Tabla 15 Carrier). 
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-ATem: Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para la 
pared soleada (Tabla 19). 
 
 En nuestra tabla de cálculos, todo este cálculo se omite. El valor que se toma 
sale directamente del manual de Carrier. 
 
 
 - Ganancia por transmisión: 
 
 El aporte calórico en cerramientos sin masa térmica responde a la siguiente 
fórmula: 
 
Q = K*S*AT 
 
Donde: 
 
- K: coeficiente de transmisión del cerramiento, en W/m
2
*°C. 
 
- S: superficie de cristal a través del cual se efectúa el intercambio de calor, en 
m
2
. 
 
- AT: Diferencia de temperaturas entre Texterior y Tinterior. Siendo Texterior la 
temperatura exterior corregida para el mes y hora de estudio, en °C y Tinterior la 
temperatura de confort en verano- 
 
 
 
 - Cargas internas: 
 
 Es el aporte calórico debido a las personas, potencia y alumbrado. 
 
 Carga debida a persona: Cada persona disipa un calor que va a depender de la 
temperatura ambiente y del grado de actividad de la misma, por tanto son las cargas 
aportadas por los ocupantes del local, para seguir un criterio de ocupación de los locales 
se toma el número máximo de personas que dictamina la NBE-CPI/96. El número de 
ocupantes se multiplica por el valor de carga sensible por persona que viene 
determinado por el tipo de acción que se realiza dentro del local. 
 
Esta carga se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=KxNP (Kcal/día) 
 
Donde: 
 
- K= Calor sensible aproximado por persona. (Kcal/h*NP). 
 
Para el cálculo se utilizan los valores proporcionados por el Manual de Carrier 
referentes al metabolismo de un hombre adulto, TABLA 48 
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- NP= Número máximo de personas que ocupan el local. 
 
 
 Carga debida al alumbrado: El consumo eléctrico debido a la iluminación es 
directamente calor. 
Son las aportaciones debidas al servicio habitual del local debido al alumbrado en el 
interior del mismo. Como no se conoce exactamente el valor de la potencia de 
alumbrado, es un valor estimativo. Esta carga se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=SxKx0.86 (Kcal/día) 
 
Donde: 
 
- S= Superficie del suelo (m2). 
 
- K= Calor aproximado por Watio de potencia y m2 al día (12 W/ m2). 
 
- 0.86= Factor de conversión de Watios a Kcal. 
 
 
Todo lo expuesto anteriormente es una aportación al  calor sensible total. Dentro de este 
hemos distinguido  el externo y el interno. 
Como ya se ha dicho el externo se divide en dos conceptos, el calor de transmisión a 
través de cerramientos y el calor de radiación solar debida a la orientación de los muros, 
mientras que el interno está compuesto por las personas, potencia y alumbrado. 
 
 
 
 - Calor latente: aportación debida a la humedad absoluta del ambiente debido a 
los valores desprendidos por el cuerpo humano a temperatura constante. 
 
 Esta carga, debida a ocupantes, se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=KxNP (Kcal/dia) 
 
Donde: 
 
- K= Calor sensible aproximado por persona. (Kcal/h*NP). 
 
Para el cálculo se utilizan los valores proporcionados por el Manual de Carrier 
referentes al metabolismo de un hombre adulto, TABLA 48 
 
 
- NP= Número máximo de personas que ocupan el local. 
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 - Aire exterior: analizamos por el último la aportación del aire exterior al calor 
sensible y al latente: 
 
 Pérdidas por entrada de aire exterior: Son las aportaciones de calor debidas a las 
infiltraciones de aire exterior que tienen  lugar cada vez que se abre la puerta del local. 
Estas cargas térmicas por aire exterior responden a la carga térmica que supone el 
calentamiento de este aire exterior hasta la temperatura ambiente del local. 
 
 La aportación al calor sensible se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.29xCx (0.55*(TEXT –TINT)) (kcal/dia) 
 
Donde: 
 
C= Caudal de aire exterior (m3/h). 
 
TEXT = Temperatura del aire ambiente exterior (ºC). 
 
TINT= Temperatura del aire ambiente interior (ºC). 
 
 
 El valor del caudal de aire C se calcula multiplicando las personas que ocupan el 
local por el caudal de aire que exige el RITE para cada persona o multiplicando los 
metros cuadrados que tiene el local por el caudal de aire por metro cuadrado que exige 
el mismo reglamento, tomando como valor de caudal de aire exterior el mayor de los 
dos. 
 
0,29 es el calor específico del aire en base al volumen (kcal/m3 ºC) 
 
 
 
 La aportación al calor latente se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.71xCx (XEXT – XINT) (kcal/dia) 
 
 
Donde: 
 
C= Caudal de aire exterior (m3/h). 
 
XEXT = Peso de Vapor de Agua por Kg exterior (gr/Kg). 
 
XINT= Peso de Vapor de Agua por Kg interior (gr/Kg). 
 
Los valores de xEXT y de xINT, se obtienen  de la lectura del diagrama psicométrico, 
utilizando las ecuaciones de ASHRAE. 
 
El valor del caudal de aire exterior C es el mismo que el obtenido para el cálculo de la 
carga sensible de renovación de aire. 
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0,72 es el producto de la densidad estándar del aire (1,2 kg/m3) por el calor latente de 
vaporización del agua (0,6 kcal/g). 
 
 
3.2 Carga térmica de calefacción: 
 
 Calefacción: se calculan las cargas térmicas de calefacción. 
 
 El método para el cálculo de las necesidades de calefacción utilizado contempla 
la existencia de dos cargas térmicas, la carga térmica por transmisión de calor a través 
de los cerramientos hacia los locales no climatizados o el exterior, y la carga térmica por 
enfriamiento de los locales por la ventilación e infiltración de aire exterior en los 
mismos. 
 
 - Carga térmica por transmisión 
 
La carga térmica por transmisión se determina como sigue: 
 
Q= Co×Ci × K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
Donde: 
 
Q es la carga térmica por transmisión (kcal/h) 
 
Co es el coeficiente de orientación del muro 
 
Ci es el coeficiente de intermitencia de la instalación 
 
K es el coeficiente global de transmisión de calor del muro (kcal/h m2ºC) 
 
S es la superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas en m2 
 
Tinterior la temperatura proyectada en el local calefactado (ºC) 
 
Texterior es la temperatura del exterior o local no calefactado (ºC) 
 
 El coeficiente de orientación es un factor adimensional empleado para tener en 
cuenta la ausencia de radiación solar y la presencia  de vientos dominantes  sobre los 
muros, en función de su orientación. En los muros  de separación con otros locales 
(tabiques) o en los cerramientos no verticales, como suelo techo o claraboya, no se tiene 
en cuenta. 
 Habitualmente se emplean los siguientes valores para los coeficientes de 
orientación: 
 
- Norte: 1,15 
- Sur: 1,00 
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- Este: 1,10 
- Oeste: 1,05 
 
 El coeficiente de intermitencia es un coeficiente de seguridad, debe su nombre a 
que en las antiguas instalaciones colectivas sin contabilización  de consumo, el 
generador arrancaba únicamente en horario predefinido.  Habitualmente se emplea 1,10 
como coeficiente de intermitencia o seguridad aunque puede despreciarse en los 
cálculos. 
 
 Para estos nuestros la formula con la que se calculan las cargas térmicas queda 
simplificada de la siguiente forma: 
 
Q=  K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
 - Carga térmica por ventilación o por infiltración de aire exterior 
 
 La carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior se determina 
como sigue: 
 
Q= V× N × 0,3 × (Tinterior -Texterior) 
 
Donde: 
 
V es el volumen del local a calefactor (m3) 
 
N es el número de renovaciones horarias (1/h) 
 
0,3 es el calor específico del aire en base al volumen (kcal/m3 ºC) 
 
Tinterior la temperatura proyectada en el local calefactado (ºC) 
 
Texterior es la temperatura del aire exterior (ºC) 
 
 
 El número de renovaciones horarias a utilizar dependerá de la ventilación con la 
que dotemos al local, como mínimo deberemos emplear una renovación por hora, y en 
caso de que contemos con ventilación según DB-HS, el valor vendrá condicionado por 
la superficie o el caudal de dicha ventilación. Para nuestro caso el valor de N tomado es 
N = 1. 
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3.3. Cálculos: 
 
3.3.1 Nave  
 
  3.3.1.1. Refrigeración 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración tendremos en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
LOCAL: NAVE FASE I  
HORA SOLAR 
(MAXIMA 
GANANCIA): 
14'00    
HORA SOLAR 
SELECCIONADA: 
9    
TEMPERATURA 
EXTERIOR ( ºC ): 
33 HUMEDAD 
EXTERIOR  ( % ): 
60 
TEMPERATURA 
INTERIOR ( ºC ): 
21 HUMEDAD 
INTERIOR ( % ): 
50 
DIFERENCIA Tª 
LOCAL NO 
ACOND. : 
5    
 
 
 
- Ganancia solar del cristal: Qrad = q*S*f 
 
 
 
 
  
CIERRE SUPERFICIE q - Aportación 
solar 
f- factor de 
corrección 
RESULTADO 
 m
2 Kcal/ h • m2  Kcal/h o Fg/h  
GANANCIA SOLAR - CRISTAL  
NORTE 0,00 35,00 0,60 0,00 Fg/h 
NORESTE 0,00 35,00 0,60 0,00 Fg/h 
ESTE 0,00 35,00 0,60 0,00 Fg/h 
SURESTE 0,00 11,70 0,60 0,00 Fg/h 
SUR 0,00 138,00 0,60 0,00 Fg/h 
SUROESTE 0,00 396,00 0,60 0,00 Fg/h 
OESTE 0,00 393,00 0,60 0,00 Fg/h 
NOROESTE 0,00 124,00 0,60 0,00 Fg/h 
CLARABOYA 784,00 406,00 0,50 159.152,00 Fg/h 
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- Ganancia solar de las paredes: q = K*S*ATeq 
 
 
En nuestra tabla de cálculos, todo el cálculo intermedio para obtener ATeq se omite. El 
valor que se toma sale directamente del manual del aire acondicionado de Carrier. 
 
 
CIERRE SUPERFICIE ATeq- 
temperatura 
equivalente 
coeficiente de transmisión 
térmica 
RESULTADO 
Por unidad de tiempo 
 m
2
 ºC Fg/h*m
2
*°C   
GANANCIA SOLAR - PAREDES  
NORTE 0,00 4,40 1,20 0,00 Fg/h 
NORESTE 800,00 5,50 1,20 5.280,00 Fg/h 
ESTE 0,00 7,20 1,20 0,00 Fg/h 
SURESTE 1.400,00 11,70 1,20 19.656,00 Fg/h 
SUR 0,00 13,90 1,20 0,00 Fg/h 
SUROESTE 800,00 13,30 1,20 12.768,00 Fg/h 
OESTE 0,00 10,60 1,20 0,00 Fg/h 
NOROESTE 1.400,00 5,50 1,20 9.240,00 Fg/h 
CUBIERTA 10.416,00 18,30 1,11 211.580,21 Fg/h 
 
 
 
- Ganancia por transmisión:  q = K*S*AT 
 
 
 
CIERRE SUPERFICIE DIF. Tª COEF. TRANS. 
TERMICA 
RESULTADO 
 m
2 
ºC Fg/h*m
2
*°C   
GANANCIAS POR TRANSMISION  
TOT. 
CRISTAL 
784,00 12,00 5,50 51.744,00 Fg/h 
TABIQUES 0,00 5,00 1,30 0,00 Fg/h 
PUERTAS 0,00 12,00 5,00 0,00 Fg/h 
TECHO 0,00 0,00 1,25 0,00 Fg/h 
CUBIERTA 10.416,00 0,00 1,15 0,00 Fg/h 
SUELO 11.200,00 0,00 1,10 0,00 Fg/h 
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- Cargas internas: 
 
Carga debida a ocupantes: 
 
QS3=K5xNP (Kcal/dia) 
 
Carga debida al alumbrado: 
 
QS4=SxK6x0.86xh (kcal/dia) 
 
 
 
 
Personas 80 1,00 61,00 4.880,0
0 
Fg/h 
 
 
 
Maquinaria 1 860,00 1.050,00 903.000,0
0 
Fg/h 
 
 
 
Alumbrado 11.200 0,86 12,00 115.584,00 Fg/h 
 
 
Todo lo expuesto anteriormente es una aportación al  calor sensible total. 
 
El total del calor sensible es: 
 
SUBTOTAL: 1.492.884,21 Fg/h 
COEF. SEG. 0%: 0,00 Fg/h 
CALOR 
SENSIBLE: 
1.492.884,21 Fg/h 
 
 
 
- Calor latente: Para el cálculo se utilizan los valores proporcionados por el Manual del 
aire acondicionado de Carrier referentes al metabolismo de un hombre adulto, TABLA 
48. 
Tipo de aporte Número de 
personas 
 COEF.TRANS.TERMICA RESULTADO 
Tipo de aporte Unidades Conversión 
Kw  Kcal/h 
Potencia disipada RESULTADO 
Tipo de aporte Superficie Factor 
conversión 
Calor aproximado 
por Watio de 
potencia y m2 
RESULTADO 
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Personas 80 1,00 54,00 4.320 Fg/h 
 
El total del calor  latente es: 
 
SUBTOTAL: 4.320,00 Fg/h 
COEF. SEG. 0%: 0,00 Fg/h 
CALOR LATENTE: 4.320,00 Fg/h 
 
Sumando el total de sensible y latente obtenemos: 
 
 
TOTAL SENSIBLE + LATENTE: 1.497.204,21 Fg/h 
 
 
- Aire exterior: analizamos por el último la aportación del aire exterior al calor sensible 
y al latente: 
 
La aportación al calor sensible se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.29xCx (0.55*(TEXT –TINT)) (kcal/dia) 
 
 
 
 
La aportación al calor latente se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.71xCx (XEXT – XINT) (kcal/dia) 
 
El valor del caudal de aire exterior C es el mismo que el obtenido para el cálculo de la 
carga sensible de renovación de aire. 
 
 
Tipo de aporte Número de 
personas 
 COEF.TRANS.TERMICA RESULTADO 
Tipo de aporte Coeficiente Caudal Diferencia de 
temperatura 
RESULTADO 
Aporte del aire 
exterior al 
calor sensible 
0.29 112.000 6.6 214.368,00 
Tipo de aporte Coeficiente Caudal Xent - Xint RESULTADO 
Aporte del aire 
exterior al 
calor latente 
0.72 112.000 4.18 337.075,20 
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En definitiva la totalidad de calor es: 
 
 
Gran calor total: 
 
2.048.647 Fg/h 
Equivalencia en watios: 
 
2.382.148,15 watios 
RATIO 
 
182,91 Fg/hxm2 
 
 
3.3.1.2 Calefacción:  
 
 Para el cálculo de las cargas térmicas de calefacción tendremos en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
 
CALCULO DE CARGAS - CALEFACCION 
LOCAL: NAVE FASE I 
Text.= -5ºC Tint.= 20ºC 
 
 
 
- Carga térmica por transmisión 
 
La carga térmica por transmisión se determina como sigue: 
 
Q= Co×Ci × K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
Para nuestros cálculos la formula con la que se calculan las cargas térmicas queda 
simplificada de la siguiente forma: 
 
Q=  K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
CIERRE SUPERFICIE DIFERENC
IA Tª 
COEF. 
TRANS. 
RESULTADO 
      
PARED 14.816,00 25,00 1,20 444.480,00 Kc/
h 
CRISTAL 
(claraboya) 
784,00 25,00 3,00 58.800,00 Kc/
h 
TABIQUE 0,00 11,00 1,40 0,00 Kc/
h 
TECHO 11.200,00 25,00 1,25 350.000,00 Kc/
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- Carga térmica por ventilación o por infiltración de aire exterior 
 
La carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como sigue: 
 
Q= V× N × 0,3 × (Tinterior -Texterior) 
 
 
CIERRE Volumen DIFERENCI
A Tª 
Calor especifico RESULTADO 
 
A. EXTERIOR 112.000,00 13,75 0,30 462.000,00 Kc/h 
 
 
En definitiva, tenemos un total de: 
 
 
TOTAL: 1.456.960,00 Kc/h 
COEF. SEG. 0%: 0,00 Kc/h 
CALOR TOTAL: 1.456.960,00 Kc/h 
POTENCIA CALORIFICA: 1.456.960 Kc/h 
EQUIVALENCIA 1.694.139,53 Watios 
RATIO 130,09 Kc/hxm2 
 
 
A continuación se observa un grafico con la variación de la carga térmica interna según 
la hora del día. Da una idea de las necesidades a lo largo del día. 
 
h 
SUELO 11.200,00 11,00 1,15 141.680,00 Kc/
h 
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3.3.2. Oficinas planta baja 
 
3.3.2.1 Refrigeración 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración tendremos en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
LOCAL: OFICINAS PLANTA BAJA  
HORA SOLAR 
(MAXIMA 
GANANCIA): 
8'00    
HORA SOLAR 
SELECCIONADA: 
2    
TEMPERATURA 
EXTERIOR ( ºC ): 
33 HUMEDAD 
EXTERIOR  ( % ): 
60 
TEMPERATURA 
INTERIOR ( ºC ): 
21 HUMEDAD 
INTERIOR ( % ): 
50 
DIFERENCIA Tª 
LOCAL NO 
ACOND. : 
5    
 
 
 
 
118.950 
190.903 
253.194 
304.366 
362.540 
403.071 
418.155 417.676 
401.761 
369.911 
349.408 
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150.000,00 
200.000,00 
250.000,00 
300.000,00 
350.000,00 
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HORA SOLAR 
VARIACION CARGA TERMICA INTERNA 
Carga… 
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- Ganancia solar del cristal:  Qrad = q*S*f 
 
 
CIERRE SUPERFICIE q Aportacion 
solar 
f-factor de 
corrección 
RESULTADO 
    Fg/h  
GANANCIA SOLAR - CRISTAL  
NORTE 0,00 29,00 0,60 0,00 Fg/h 
NORESTE 21,60 222,00 0,60 2.877,12 Fg/h 
ESTE 0,00 439,00 0,60 0,00 Fg/h 
SURESTE 35,24 0,00 0,60 0,00 Fg/h 
SUR 0,00 65,00 0,60 0,00 Fg/h 
SUROESTE 0,00 29,00 0,60 0,00 Fg/h 
OESTE 0,00 29,00 0,60 0,00 Fg/h 
NOROESTE 8,10 29,00 0,60 140,94 Fg/h 
CLARABOYA 0,00 271,00 0,50 0,00 Fg/h 
 
 
 
- Ganancia solar de las paredes: 
 
 
q = K*S*ATeq 
 
 
En nuestra tabla de cálculos, todo el cálculo intermedio para obtener ATeq se omite. El 
valor que se toma sale directamente del manual del aire acondicionado de Carrier. 
 
 
CIERRE SUPERFICIE 
(m2) 
ATeq- 
temperatura 
equivalente 
(ºC) 
COEF. TRANS. 
TERMICA 
(Fg/h*m
2
*°C) 
RESULTADO 
(Fg/h) 
 
NORTE 0,00 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
NORESTE 89,84 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
ESTE 0,00 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
SURESTE 78,72 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
SUR 0,00 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
SUROESTE 0,00 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
OESTE 0,00 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
NOROESTE 22,42 0,00 1,20 0,00 Fg/h 
CUBIERTA 0,00 1,10 1,11 0,00 Fg/h 
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- Ganancia por transmisión:  q = K*S*AT 
 
 
CIERRE SUPERFICIE DIF. Tª COEF. TRANS. 
TERMICA 
RESULTADO 
 m
2 
ºC Fg/h*m
2
*°C   
GANANCIAS POR TRANSMISION  
TOT.CRISTAL 64.94 12,00 5,50 4.286,04 Fg/h 
TABIQUES 135,80 5,00 1,30 882,70 Fg/h 
PUERTAS 6,72 12,00 5,00 403,20 Fg/h 
TECHO 944,00 5,00 1,25 5900,00 Fg/h 
CUBIERTA 0,00 0,00 1,15 0,00 Fg/h 
SUELO 944,00 0,00 1,10 0,00 Fg/h 
 
 
 
- Cargas internas: 
 
Carga debida a ocupantes: 
 
QS3=K5xNP (Kcal/dia) 
 
Carga debida al alumbrado: 
 
QS4=SxK6x0.86xh (kcal/dia) 
 
 
 
 
Personas 94 1,00 61,00 5.734 Fg/h 
 
 
 
Ordenadores 94 0,86 300,00 24.252,00 Fg/h 
 
 
 
Alumbrado 944,00 0,86 25,00 20.296,0 Fg/h 
 
Tipo de aporte Número de 
personas 
 COEF. TRANS. 
TERMICA 
RESULTAD
O 
Tipo de aporte Unidades Factor 
conversión 
Potencia disipada RESULTADO 
Tipo de aporte Superficie Factor 
conversión 
Calor aproximado 
por Watio de 
potencia y m2 
RESULTADO 
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Todo lo expuesto anteriormente es una aportación al  calor sensible total. 
 
El total del calor sensible es: 
 
SUBTOTAL: 64.772,00 Fg/h 
COEF. SEG. 5%: 3238,60 Fg/h 
CALOR 
SENSIBLE: 
68.010,60 Fg/h 
 
 
- Calor latente: Para el cálculo se utilizan los valores proporcionados por el Manual del 
aire acondicionado de Carrier referentes al metabolismo de un hombre adulto, TABLA 
48. 
 
 
 
PERSONAS 94 1,00 54,00 5.076,00 Fg/
h 
 
 
El total del calor  latente es: 
 
SUBTOTAL: 5.0760,00 Fg/h 
COEF. SEG. 5%: 253,80 Fg/h 
CALOR LATENTE: 5.329,00 Fg/h 
 
Sumando el total de sensible y latente obtenemos: 
 
TOTAL SENSIBLE + LATENTE: 73.340,40 Fg/h 
 
 
- Aire exterior: analizamos por el último la aportación del aire exterior al calor sensible 
y al latente: 
 
La aportación al calor sensible se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.29xCx(0.55*(TEXT –TINT)) (kcal/dia) 
 
 
 
Tipo de aporte Número de 
personas 
 COEF. TRANS. 
TERMICA 
RESULTADO 
Tipo de aporte Coeficiente Caudal Diferencia de 
temperatura 
RESULTADO 
Aporte del aire 
exterior al 
calor sensible 
0.29 4.230,00 12 14.720,40 
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La aportación al calor latente se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.71xCx (XEXT – XINT) (kcal/dia) 
 
El valor del caudal de aire exterior C es el mismo que el obtenido para el cálculo de la 
carga sensible de renovación de aire. 
 
 
 
En definitiva la totalidad de calor es: 
 
 
Gran calor total: 
 
111.207 Fg/h 
Equivalencia en watios: 
 
129.310,88 watios 
RATIO 
 
117,80 Fg/hxm2 
 
 
 
3.3.2.2. Calefacción: 
 
 Para el cálculo de las cargas térmicas de calefacción tendremos en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
 
CALCULO DE CARGAS - CALEFACCION 
LOCAL: OFICINAS PLANTA BAJA 
Text.= -5ºC Tint.= 22ºC 
 
 
- Carga térmica por transmisión 
 
La carga térmica por transmisión se determina como sigue: 
 
Q= Co×Ci × K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
Para nuestros cálculos la formula con la que se calculan las cargas térmicas queda 
simplificada de la siguiente forma: 
 
Tipo de aporte Coeficiente Caudal Xent - Xint RESULTADO 
Aporte del aire 
exterior al 
calor latente 
0.72 4.230,00 7,6 23.146,56 
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Q=  K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
 
 
- Carga térmica por ventilación o por infiltración de aire exterior 
 
La carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como sigue: 
 
Q= V× N × 0,3 × (Tinterior -Texterior) 
 
 
 
CIERRE Volumen DIFERENCI
A Tª 
Calor especifico RESULTADO 
 
A. EXTERIOR 4.230,00 27 0,30 34.263,00 Kc/h 
 
En definitiva, tenemos un total de: 
 
TOTAL: 91.603,81 Kc/h 
COEF. SEG. 10%: 9.160,38 Kc/h 
CALOR TOTAL: 100.764,19 Kc/h 
POTENCIA CALORIFICA: 100.764,19 Kc/h 
EQUIVALENCIA 117.167,67 Watios 
RATIO 106,74 Kc/hxm2 
 
A continuación se observa un grafico con la variación de la carga térmica interna según 
la hora del día. Da una idea de las necesidades a lo largo del día. 
 
CIERRE SUPERFICIE DIFERENC
IA Tª 
COEF. 
TRANS. 
RESULTADO 
      
PARED 190,98 27,00 1,20 6.187,75 Kc/
h 
CRISTAL 
(claraboya) 
64,94 27,00 3,00 5.260,14 Kc/
h 
TABIQUE 135,80 11,00 1,40 2091,32 Kc/
h 
TECHO 944,00 27,00 1,25 31.860,00 Kc/
h 
SUELO 944,00 11,00 1,15 11.941,60 Kc/
h 
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3.3.3. Oficinas planta primera 
 
3.3.3.1. Refrigeración 
 
Para el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración tendremos en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
LOCAL: OFICINAS PLANTA PRIMERA  
HORA SOLAR 
(MAXIMA 
GANANCIA): 
16'00    
HORA SOLAR 
SELECCIONADA: 
10    
TEMPERATURA 
EXTERIOR ( ºC ): 
33 HUMEDAD 
EXTERIOR  ( % ): 
60 
TEMPERATURA 
INTERIOR ( ºC ): 
21 HUMEDAD 
INTERIOR ( % ): 
50 
DIFERENCIA Tª 
LOCAL NO 
ACOND. : 
5    
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- Ganancia solar del cristal: 
 
Qrad = q*S*f 
 
 
CIERRE SUPERFICIE q Aportacion 
solar 
f-factor de 
corrección 
RESULTADO 
    Kcal/h o Fg/h  
GANANCIA SOLAR - CRISTAL  
NORTE 0,00 29,00 0,60 0,00 Fg/h 
NORESTE 42,41 29,00 0,60 737,93 Fg/h 
ESTE 0,00 29,00 0,60 0,00 Fg/h 
SURESTE 60,23 10,00 0,60 361,38 Fg/h 
SUR 0,00 65,00 0,60 0,00 Fg/h 
SUROESTE 0,00 374,00 0,60 0,00 Fg/h 
OESTE 0,00 439,00 0,60 0,00 Fg/h 
NOROESTE 14,85 222,00 0,60 1.978,02 Fg/h 
CLARABOYA 45,56 271,00 0,50 6.173,38 Fg/h 
 
 
- Ganancia solar de las paredes: 
 
q = K*S*ATeq 
 
En nuestra tabla de cálculos, todo el cálculo intermedio para obtener ATeq se omite. El 
valor que se toma sale directamente del manual de Carrier. 
 
 
CIERRE SUPERFICIE 
(m2) 
ATeq- 
temperatura 
equivalente 
(ºC) 
COEF. TRANS. 
TERMICA 
(Fg/h*m
2
*°C) 
RESULTADO 
(Fg/h) 
 
NORTE 0,00 5,5 1,20 0,00 Fg/h 
NORESTE 69,03 6,70 1,20 550,00 Fg/h 
ESTE 0,00 6,70 1,20 0,00 Fg/h 
SURESTE 62,13 10,00 1,20 745,56 Fg/h 
SUR 0,00 14,40 1,20 0,00 Fg/h 
SUROESTE 0,00 17,80 1,20 0,00 Fg/h 
OESTE 0,00 14,40 1,20 0,00 Fg/h 
NOROESTE 18,47 6,70 1,20 148,50 Fg/h 
CUBIERTA 971,36 21,10 1,11 22.750,22 Fg/h 
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- Ganancia por transmisión: 
 
q = K*S*AT 
 
 
CIERRE SUPERFICIE DIF. Tª COEF. TRANS. 
TERMICA 
RESULTADO 
 m
2 
ºC Fg/h*m
2
*°C   
GANANCIAS POR TRANSMISION  
TOT.CRISTAL 163,05 12,00 5,50 10.761,30 Fg/h 
TABIQUES 142,52 5,00 1,30 926,38 Fg/h 
PUERTAS 0,00 12,00 5,00 0,00 Fg/h 
TECHO 971,36 0,00 1,25 0,00 Fg/h 
CUBIERTA 971,36 0,00 1,15 0,00 Fg/h 
SUELO 971,36 5,00 1,10 5.342,48 Fg/h 
 
 
- Cargas internas: 
 
Carga debida a ocupantes:  QS3=K5xNP (Kcal/dia) 
 
Carga debida al alumbrado:  QS4=SxK6x0.86xh (kcal/dia) 
 
 
 
 
Personas 97 1,00 61,00 5.917 Fg/h 
 
 
 
 
Ordenadores 97 0,86 300,00 25.026,00 Fg/h 
 
 
 
Alumbrado  971,36 0,86 25,00 20.884,24 Fg/h 
 
 
Tipo de aporte Número de 
personas 
 COEF.TRANS. TERMICA RESULTAD
O 
Tipo de aporte Unidades Conversión 
Kw  Kcal/h 
Potencia disipada RESULTADO 
Tipo de aporte Superficie Factor 
conversión 
Calor 
aproximado por 
Watio de 
potencia y m2 
RESULTADO 
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Todo lo expuesto anteriormente es una aportación al  calor sensible total. 
 
El total del calor sensible es: 
 
SUBTOTAL: 102.307,40 Fg/h 
COEF. SEG. 5%: 5.115,37 Fg/h 
CALOR 
SENSIBLE: 
107.422,77 Fg/h 
 
 
- Calor latente: Para el cálculo se utilizan los valores proporcionados por el Manual del 
aire acondicionado de Carrier referentes al metabolismo de un hombre adulto, TABLA 
48. 
 
 
 
PERSONAS 97 1,00 54,00 5.238,00 Fg/
h 
 
 
El total del calor  latente es: 
 
SUBTOTAL: 5.238,00 Fg/h 
COEF. SEG. 5%: 261,90 Fg/h 
CALOR LATENTE: 5.499,90 Fg/h 
 
 
Sumando el total de sensible y latente obtenemos: 
 
TOTAL SENSIBLE + LATENTE: 112.922,67 Fg/h 
 
 
- Aire exterior: analizamos por el último la aportación del aire exterior al calor sensible 
y al latente: 
 
La aportación al calor sensible se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.29xCx(0.55*(TEXT –TINT)) (kcal/dia) 
 
 
Tipo de aporte Número de 
personas 
 COEF. TRANS. 
TERMICA 
RESULTADO 
Tipo de aporte Coeficiente Caudal Diferencia de 
temperatura 
RESULTADO 
Aporte del aire 
exterior al 
calor sensible 
0.29 4.365,00 12 15.190,20 
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La aportación al calor latente se calcula de la siguiente forma: 
 
Q=0.71xCx (XEXT – XINT) (kcal/dia) 
 
El valor del caudal de aire exterior C es el mismo que el obtenido para el cálculo de la 
carga sensible de renovación de aire. 
 
 
 
 
 
En definitiva la totalidad de calor es: 
 
 
Gran calor total: 
 
151.998 Fg/h 
Equivalencia en watios: 
 
176.742,03 watios 
RATIO 
 
156,48 Fg/hxm2 
 
 
 
3.3.3.2. Calefacción 
 
 Para el cálculo de las cargas térmicas de calefacción tendremos en cuenta las 
siguientes condiciones: 
 
 
CALCULO DE CARGAS - CALEFACCION 
LOCAL: OFICINAS PLANTA PRIMERA 
Text.= -5ºC Tint.= 22ºC 
 
 
- Carga térmica por transmisión 
 
La carga térmica por transmisión se determina como sigue: 
 
Q= Co×Ci × K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
  
Tipo de aporte Coeficiente Caudal Xent - Xint RESULTADO 
Aporte del aire 
exterior al 
calor latente 
0.72 4.365,00 7,6 23.885,28 
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Para nuestros cálculos la formula con la que se calculan las cargas térmicas queda 
simplificada de la siguiente forma: 
 
Q=  K×S ×  (Tinterior - Texterior) 
 
 
 
 
 
- Carga térmica por ventilación o por infiltración de aire exterior 
 
La carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior se determina como sigue: 
 
Q= V× N × 0,3 × (Tinterior -Texterior) 
 
 
CIERRE Volumen DIFERENCI
A Tª 
Calor especifico RESULTADO 
 
A. EXTERIOR 4.365,00 27 0,30 35.356,50 Kc/h 
 
En definitiva, tenemos un total de: 
 
 
TOTAL: 132.149,54 Kc/h 
COEF. SEG. 10%: 13.214,95 Kc/h 
CALOR TOTAL: 145.364,49 Kc/h 
POTENCIA CALORIFICA: 145.364,49 Kc/h 
EQUIVALENCIA 169.028,48 Watios 
RATIO 149,65 Kc/hxm2 
 
  
CIERRE SUPERFICIE DIFERENC
IA Tª 
COEF. 
TRANS. 
RESULTADO 
      
PARED 1.120,99 27,00 1,20 36.320,08 Kc/
h 
CRISTAL(claraboy
a) 
163,05 27,00 3,00 13.207,05 Kc/
h 
TABIQUE 142,52 11,00 1,40 2.194,81 Kc/
h 
TECHO 971,36 27,00 1,25 32.783,40 Kc/
h 
SUELO 971,36 11,00 1,15 12.287,70 Kc/
h 
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A continuación se observa un grafico con la variación de la carga térmica interna según 
la hora del día. Da una idea de las necesidades a lo largo del día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SISTEMA DE INSTALACION ELEGIDO 
 
 Una vez conocidas las necesidades térmicas de cada local, vamos a continuar 
con el cálculo de las características de los elementos terminales, que aportarán lo 
necesario para vencer las cargas internas. 
 La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío que 
utilicen energías convencionales se ajustará a la carga máxima simultánea de las 
instalaciones servidas. 
 
4.1. Selección de la enfriadora 
 
- Nave: 
 
 En nuestro caso, para vencer las cargas térmicas se propone la instalación de 3 
plantas enfriadoras de condensación por aire, de 881’46 Kw cada una, correspondientes 
a la firma TRANE, modelo RTAC240SE, con un EER de 3’15 a plena potencia, con 
refrigerante R134a. 
 
 Se prevé el funcionamiento de las unidades para trabajar con agua glicolada a 
7ºC en impulsión y 12ºC en retorno; los equipos dispondrán de 4 compresores de 
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tornillo con control de capacidad continuo. 
 
Con este equipo se satisface la demanda necesaria: 
 
  881,46 Kw * 3 unidades = 2.644,38 Kw 
 
Las necesidades son: 
 
  2.382,15 Kw para la nave 
 
 
En definitiva, las cargas térmicas a contrarrestar son 2.382,15 y disponemos de 2.644.38 
 
 
4.2. Selección de la caldera 
 
En cuanto a la nave de producción, el equipo utilizado será una caldera. 
 
Para calcular la potencia total que tiene que suministrar la caldera, se necesita saber la 
potencia necesaria de calefacción. 
 
Potencia necesaria de calefacción para la nave: 
 
1.694,14 Kw (calculados anteriormente) 
 
Para satisfacer la demanda se prevé la instalación de dos módulos formados, cada uno 
de ellos, por 3 calderas de condensación y alto rendimiento, a gas natural, con quemador 
de tiro forzado modulante, con un régimen de funcionamiento entre 51 y 300 Kw cada 
una. 
 
Corresponden a la marca WEISHAUPT, modelo WTC-GB 300; la caldera de apoyo 
para la calefacción de las oficinas responde al mismo modelo y prestaciones. 
 
En definitiva con estos equipos se pueden obtener 1.800 KW, cuando el máximo 
necesario es de 1.694,14 Kw, de modo que los equipos seleccionados cumplen  los 
requerimientos. 
 
 
4.3. Selección de las bombas de calor  
 
 Solamente se utilizan las bombas de calor para el local de oficinas. 
 
 Las bombas de calor seleccionadas tienen la capacidad de proporcionar al mismo 
tiempo frio y calor, mediante recuperación frigorífica. Considerándose la producción 
simultanea como un aprovechamiento gratuito. 
 
 Por tanto las cargas térmicas de calefacción como de refrigeración se 
contrarrestaran con este tipo de equipo. 
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 Veamos los requerimientos de este local: 
 
- Calefacción: 
 
PRODUCCION CALOR 
    
  
Pot. Calorif. 
  
Kc/h Kw 
Planta Baja 
 
100.764 117,17 
Planta 
Primera 
 
145.364 169,03 
TOTAL 
 
246.128 286,20 
    Intermitencias 7,50% 18.460 21,46 
Pérdidas 4,00% 9.845 11,45 
    Pot. 
Necesaria 
 
274.433 319,11 
 
 
 Por tanto los requerimientos totales son de 319,11 Kw, que se han calculado en 
la tabal anterior. 
 
 
 
- Refrigeración: 
 
Los requerimientos de 244,84 Kw, que se calculan de la siguiente manera: 
 
 
PRODUCCION FRIO 
   
 
Pot. Frig. 
 
Fg/h Kw 
Planta Baja 111.207 129,31 
Planta 
Primera 151.998 176,74 
TOTAL 263.205 306,05 
   Simultaneidad 80% 
   
   Pot. Necesaria 210.564 244,84 
 
  
 Como ya hemos comentado la producción de agua fría y caliente para la 
climatización de las oficinas podrá realizarse de forma simultánea en equipos tipo 
bomba de calor de condensación por aire, con dispositivo de recuperación para 
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funcionamiento a 4 tubos. 
 
 Se propone la instalación de 2 unidades de la marca CLIMAVENETA, 
correspondientes al modelo HRAQ-0704-HL, de 167 Kw de potencia frigorífica y 188 
Kw de potencia calorífica (nominal en ambos casos). 
Las unidades propuestas tienen un EER de 2,35 y un COP de 2,85 en funcionamiento a 
plena potencia (sin recuperación). 
 
 En definitiva tendremos disponibles para calefacción un máximo de 376 kW, 
cuando lo máximo que vamos a necesitar es 320 Kw, de modo que estos equipos son 
validos. Para el ciclo de refrigeración necesitamos un máximo de 244.84 kW, teniendo 
disponible 2* 167= 334 Kw. 
Se cumplen con creces las expectativas. 
 
 
4.4. Calculo electrobombas 
 
 Los grupos electrobomba se calculan en función de dos parámetros: el caudal de 
agua a impulsar y la altura manométrica a vencer. 
 
 El caudal de agua se determina por la potencia a vehicular en el circuito, 
dividida por el salto térmico previsto. 
 La altura manométrica se calcula considerando la longitud real del circuito, 
multiplicada por la pérdida de carga por metro lineal con que se ha determinado el 
diámetro de las tuberías. 
Una vez determinadas las pérdidas en las redes de distribución, se les suman las 
resistencias simples (codos, tés, derivaciones, valvulería, etc.) y se le aplica un 
coeficiente de seguridad del 30%. Por último, se suma la pérdida de carga del emisor 
situado en la posición más desfavorable. 
 Con estos datos y las curvas del fabricante se determina el modelo de bomba que 
cuyas prestaciones se ajustan a las necesidades del circuito. 
 Del cálculo de redes hidráulicas anterior y aplicando las pérdidas de carga 
obtenidas a cada circuito dotado de electrobomba generamos un cuadro donde en las 
columnas pertinentes se representarán los caudales y alturas o presiones a vencer por los 
equipos de bombeo. 
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calculo electrobombas 
circuito nº  
bombas 
potencia 
circuito 
salto 
termico 
caudal p. carga 
circuito 
p. carga 
bateria 
coef. 
seguridad 
altura 
manometrica 
  (kw) (ºc) (l/h) (mca) (mca) 10% (mca) 
primario frío 
oficinas 
1 167,00 5 28.724 1,50 3,95 0,40 5,85 
primario calor 
oficinas 
1 188,00 5 32.336 1,35 3,80 0,38 5,53 
secundario frío 
oficinas 
2 306,05 5 26.320 6,50 0,90 0,09 7,49 
secundario calor 
ofic. 
2 319,00 5 27.434 5,90 0,85 0,09 6,84 
apoyo 
calefacción ofic. 
1 120,00 15 6.880 2,60 0,45 0,05 3,10 
agua caliente 
sanitaria 
1 82,00 15 4.701 1,30 3,25 0,33 4,88 
recirculacion 
a.c.s. 
1   2.560    3,00 
primario circuito 
solar 
1 47,00 15 2.560 2,30 0,73 0,07 3,10 
secundario 
circuito solar 
1   2.560    3,00 
primario frío 
nave 
1 881,46 5 151.61
1 
4,12 4,90 0,49 9,51 
secundario frío 
nave 
2 2.908,82 5 250.15
9 
14,56 3,75 0,38 18,69 
secundario calor 
nave 
2 1.890,00 12 67.725 10,84 2,25 0,23 13,32 
 
 
 
 Mediante los pares de valores caudal, altura manométrica, seleccionaremos el 
modelo más adecuado de bomba desde la documentación técnica de un fabricante de 
probada calidad. En este caso utilizaremos el programa de selección de Bombas 
EBARA escogiendo bombas de base y bancada a 1.450 rpm, por su elevado 
rendimiento hidráulico 
 
 A continuación presentamos las curvas de funcionamiento de las bombas de 
mayor tamaño y consumo que son: 
 
 Primario de Frio EBARA, ENR-100/200-7,5 Kw 
 Secundario de Frio EBARA, ENR-125/250-18,5 Kw 
 Secundario de calor 
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Primario frio: 
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Secundario frio: 
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Secundario calor: 
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4.5. Cálculo de la red de distribución de agua 
 
  
  4.5.1. Introducción teórica 
 
 La red de tuberías se ha dimensionado en función del caudal a transportar, y de 
una pérdida de carga no superior a 20 mmcda/ml; el salto térmico considerado es de 5ºC 
para los circuitos de refrigeración y de 15ºC para los circuitos de agua caliente. 
 
 La red de distribución enlaza los elementos terminales con el generador de calor. 
Una vez elegidos los fan-coils, hace falta llevar a ellos el fluido de la forma más eficaz 
posible. 
 
 El dimensionado de las tuberías se hará teniendo en cuenta el caudal y las 
características físicas del fluido portador a la temperatura media de funcionamiento, las 
características del material utilizado y el tipo de circuito. 
 
 La red general y colectores se montarán con tuberías de Acero Negro DIN 2440, 
unidas mediante accesorios y soldadura. 
 
 Para la distribución de tuberías se adopta una instalación de circuito cerrado de 
tipo bitubular en acero negro a dos tubos, unidas mediante accesorios y soldadura. El 
aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 para un aislamiento 
mínimo con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 kcal/ (h m °C). 
 
 Se realizará el trazado de la red de tuberías a lo largo de la instalación, siendo 
una red para el caudal de impulsión y otra para el retorno tanto para agua fría como para 
agua caliente, por eso decimos que es una instalación a cuatro tubos. Bastará con 
dimensionar una de ellas (la tubería de impulsión), puesto que la de retorno es igual. Se 
llegará así al resultado final multiplicando por dos el circuito de impulsión. 
 
 En función de los caudales obtenidos y de las pérdidas de carga (que serán 
inferiores a 400 Pa/m en tramos rectos) se obtienen los diámetros de las tuberías a 
instalar y las velocidades del agua en estas tuberías, que no serán superiores a 1,5 m/s 
con el fin de mantener un nivel sonoro adecuado y una longevidad máxima de la 
instalación. 
  
 
 El método de cálculo manual para el dimensionado de la red general de 
distribución de calefacción se realizará de la siguiente manera: 
 
 Iniciamos el cálculo partiendo del caudal de cada elemento terminal obtenido en 
apartados anteriores, que se ha calculado en base a la carga térmica (Q) que transcurre 
por dicho tramo: 
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- Caudal  
 
 El dimensionado de las tuberías hay que realizarlo atendiendo a la cantidad de 
calor que es necesario transportar por medio de un caudal determinado de agua fría o 
caliente en cada uno de los tramos de la red de tubería. 
 
 La expresión que determina el caudal volumétrico es: 
 
ṁ = Q / (δ*Cp* ΔT) 
 
Donde: 
 
- Q = Potencia que tiene que suministrar (Kcal/h) 
- δ = Densidad del agua (Kg/m3) 
- Cp = Calor específico del agua = 1 Kcal / kg ºC. 
- ΔT = Salto térmico del agua entre la ida y el retorno (5 ºC para la red de agua 
fría) 
 
Para pasarlos a l/h, hay que multiplicar el valor resultante por 1000. 
 
 
 - Velocidad 
 
 Una vez tenemos el caudal del tramo, sabemos que la velocidad tiene que ser 
menor de 1,5 m/s, por las causas explicadas anteriormente. Para calcularla, estimamos la 
sección del tramo y utilizamos la siguiente fórmula: 
 
v = Q / S 
 
Donde: 
 
- v = Velocidad (m/s) 
- Q = Caudal (m3/s) 
- S = Sección (m2) 
 
 
  
- Perdida de carga 
 
Por metro lineal 
 
 El agua circula por las tuberías usualmente en régimen turbulento, de forma que 
en los tramos rectos el rozamiento y la consiguiente pérdida de presión que 
experimenta, es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad, a la longitud del 
tramo y a la rugosidad de las paredes del tubo, e inversamente proporcional al diámetro. 
 
 En la práctica, con la influencia de todos los factores anteriores se han elaborado 
gráficos y tablas para los distintos materiales, en donde para cada diámetro y caudal de 
agua que circula, indican las pérdidas de presión por rozamiento en mm.c.a por metro 
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lineal de tubería y velocidad. 
 
 Adjuntamos las tablas necesarias para nuestro cálculo: 
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 De la tabla anterior obtendremos la pérdida de carga unitaria que genera el tramo 
por metro lineal (mmca/m). La pérdida lineal del tramo se calcula multiplicando el valor 
obtenido de la tabla por la longitud del tramo. Sus medidas son mmca. 
 
Secundarias 
 
 Otras pérdidas que se producen ocurren en los codos, curvas, estrechamientos y 
válvulas. Son las denominadas pérdidas secundarias, que dependen de las características 
del elemento y de la velocidad del agua. Son difíciles de precisar, pero para los usos 
normales puede utilizarse la siguiente tabla, donde se expresan los valores en metros 
lineales de tubería recta equivalente: 
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  4.5.2. Cálculos 
 
Con todo lo descrito anteriormente, realizamos los cálculos y obtenemos la siguiente 
distribución de tuberías: 
 
 Nota: Cuando hay bifurcaciones en los circuito siempre se calculara la perdida 
de carga del circuito/ramal más desfavorable dado que será la que nos defina la presión 
máxima a vencer por la bomba de recirculación (Esto es muy acusado en las redes de 
Frio y Calor de Nave) 
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4.5.2.1 Zona oficinas: 
 
 
 
Circuito planta primera oficinas - calor 
tramo potencia 
termica 
salto 
termico 
caudal ø longitud real longitud 
equivalente 
p. carga 
unitaria 
p. carga 
tramo 
p. carga acumulada 
 (fg/h - 
kc/h) 
(ºc) (l/h)  circu
ito 
(imp+re
t) 
(10% s/lr) (mmca/m
l) 
(mca) (mca) 
1 4.290 15 286 1/2 2,00 4 4,00 17,37 0,069 0,069 
2 8.580 15 572  3/4 4,00 8 9,00 14,23 0,128 0,197 
3 12.870 15 858 1 6,50 13 14,00 9,69 0,136 0,333 
4 26.940 15 1.796 1 
1/4 
6,00 12 13,00 9,65 0,125 0,458 
5 41.010 15 2.734 1 
1/4 
4,00 8 9,00 20,95 0,189 0,647 
6 45.300 15 3.020 1 
1/2 
5,50 11 12,00 15,15 0,182 0,829 
7 4.290 15 286  1/2 3,50 7 8,00 17,37 0,139 0,968 
8 9.780 15 652  3/4 4,00 8 9,00 18,08 0,163 1,131 
9 12.345 15 823 1 11,5
0 
23 25,00 8,98 0,225 1,356 
10 57.645 15 3.843 2 3,00 6 7,00 5,79 0,041 1,397 
11 4.290 15 286  3/4 3,50 7 8,00 17,37 0,139 1,536 
12 6.855 15 457  3/4 3,50 7 8,00 9,46 0,076 1,612 
13 11.145 15 743  3/4 2,50 5 6,00 22,98 0,138 1,750 
14 68.790 15 4.586 2 6,00 12 13,00 8,01 0,104 1,854 
15 82.860 15 5.524 2 7,50 15 17,00 11,31 0,192 2,046 
16 96.930 15 6.462 2 7,50 15 17,00 4,19 0,071 2,117 
17 111.000 15 7.400 2 3,00 6 7,00 15,13 0,106 2,223 
18 113.565 15 7.571 2 1,50 3 3,00 6,74 0,020 2,243 
19 116.130 15 7.742 2 1,00 2 2,00 7,66 0,015 2,258 
20 130.200 15 8.680 2 
1/2 
2,00 4 4,00 8,66 0,035 2,293 
21 372.030 15 24.802 3 5,00 10 11,00 7,22 0,079 2,372 
∆p unidad terminal: 
coeficiente seguridad (%): 
total: 
 2,500 
25 1,218 
 6,090 
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Circuito planta primera oficinas - frio 
tramo potencia 
termica 
salto 
termico 
caudal ø longitud real longitud 
equivalente 
p. carga 
unitaria 
p. carga 
tramo 
p. carga acumulada 
 (fg/h - 
kc/h) 
(ºc) (l/h)  circuit
o 
(imp+
ret) 
(10% s/lr) (mmca/
ml) 
(mca) (mca) 
1 3.565 5 713  3/4 2,00 4 4,00 6,79 0,027 0,027 
2 7.130 5 1.426 1 4,00 8 9,00 3,12 0,028 0,055 
3 10.695 5 2.139 1 1/4 6,50 13 14,00 12,90 0,181 0,236 
4 22.645 5 4.529 2 6,00 12 13,00 42,62 0,554 0,790 
5 34.595 5 6.919 2 4,00 8 9,00 7,60 0,068 0,858 
6 38.160 5 7.632 2 5,50 11 12,00 12,21 0,147 1,005 
7 3.565 5 713  3/4 3,50 7 8,00 4,49 0,036 1,041 
8 8.385 5 1.677  3/4 4,00 8 9,00 8,52 0,077 1,118 
9 10.695 5 2.139 1 1/4 11,50 23 25,00 10,33 0,258 1,376 
10 49.105 5 9.821 2 1/2 3,00 6 7,00 12,71 0,089 1,465 
11 3.565 5 713 1 3,50 7 8,00 7,59 0,061 1,526 
12 6.125 5 1.225 1 1/4 3,50 7 8,00 9,06 0,072 1,598 
13 9.690 5 1.938 1 1/4 2,50 5 6,00 12,86 0,077 1,675 
14 58.795 5 11.759 2 1/2 6,00 12 13,00 16,64 0,216 1,891 
15 71.195 5 14.239 2 1/2 7,50 15 17,00 4,34 0,074 1,965 
16 83.145 5 16.629 2 1/2 7,50 15 17,00 5,08 0,086 2,051 
17 95.095 5 19.019 3 3,00 6 7,00 5,88 0,041 2,092 
18 97.655 5 19.531 3 1,50 3 3,00 6,74 0,020 2,112 
19 100.215 5 20.043 3 1,00 2 2,00 7,66 0,015 2,127 
20 112.165 5 22.433 3 2,00 4 4,00 5,23 0,021 2,148 
21 322.135 5 64.427 5 5,00 10 11,00 13,11 0,144 2,292 
∆p unidad terminal: 
coeficiente seguridad (%): 
total: 
 2,400 
25 1,173 
 5,865 
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Circuito planta baja oficinas - calor 
tramo potencia 
termica 
salto 
termico 
caudal ø longitud real longitud 
equivalente 
p. carga 
unitaria 
p. carga 
tramo 
p. carga acumulada 
 (fg/h - 
kc/h) 
(ºc) (l/h)  circuit
o 
(imp+
ret) 
(10% s/lr) (mmca/
ml) 
(mca) (mca) 
1 4.290 15 286 1/2 3,00 6 7,00 6,79 0,048 0,048 
2 8.580 15 572  3/4 3,00 6 7,00 3,12 0,022 0,070 
3 12.870 15 858 1 7,50 15 17,00 12,90 0,219 0,289 
4 26.940 15 1.796 1 1/4 6,00 12 13,00 42,62 0,554 0,843 
5 41.010 15 2.734 1 1/4 4,50 9 10,00 7,60 0,076 0,919 
6 45.300 15 3.020 1 1/2 5,50 11 12,00 12,21 0,147 1,066 
7 2.565 15 171  1/2 7,00 14 15,00 4,49 0,067 1,133 
8 8.055 15 537  3/4 1,00 2 2,00 8,52 0,017 1,150 
9 12.345 15 823 1 11,00 22 24,00 10,33 0,248 1,398 
10 4.290 15 286  1/2 2,00 4 4,00 12,71 0,051 1,449 
11 6.855 15 457  3/4 7,00 14 15,00 7,59 0,114 1,563 
12 12.345 15 823 1 4,50 9 10,00 9,06 0,091 1,654 
13 69.990 15 4.666 2 3,50 7 8,00 12,86 0,103 1,757 
14 5.490 15 366  3/4 4,50 9 10,00 16,64 0,166 1,923 
15 10.980 15 732 1 4,00 8 9,00 4,34 0,039 1,962 
16 16.470 15 1.098 1 1/4 3,50 7 8,00 5,08 0,041 2,003 
17 86.460 15 5.764 2 12,00 24 26,00 5,88 0,153 2,156 
18 5.490 15 366  3/4 1,50 3 3,00 6,74 0,020 2,176 
19 5.490 15 366  3/4 3,50 7 8,00 7,66 0,061 2,237 
20 10.980 15 732  3/4 7,00 14 15,00 4,34 0,065 2,302 
21 97.440 15 6.496 2 10,50 21 23,00 4,23 0,097 2,399 
22 5.490 15 366 1 3,00 6 7,00 7,66 0,054 2,453 
23 5.490 15 366 1 1,50 3 3,00 7,66 0,023 2,476 
24 10.980 15 732 1 7,00 14 15,00 4,34 0,065 2,541 
25 108.420 15 7.228 2 3,50 7 8,00 5,15 0,041 2,582 
26 334.980 15 22.332 3 7,50 15 17,00 5,19 0,088 2,670 
∆p unidad terminal: 
coeficiente seguridad (%): 
total: 
 2,300 
25 1,243 
 6,213 
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Circuito planta baja oficinas - frio 
tramo potencia 
termica 
salto 
termico 
caudal ø longitud real longitud 
equivalente 
p. carga 
unitaria 
p. carga 
tramo 
p. carga 
acumulada 
 (fg/h - 
kc/h) 
(ºc) (l/h)  circu
ito 
(imp+
ret) 
(10% s/lr) (mmca/
ml) 
(mca) (mca) 
1 3.565 5 713  3/4 3,00 6 7,00 6,79 0,048 0,048 
2 7.130 5 1.426 1 3,00 6 7,00 3,12 0,022 0,070 
3 10.695 5 2.139 1 1/4 7,50 15 17,00 12,90 0,219 0,289 
4 22.645 5 4.529 2 6,00 12 13,00 42,62 0,554 0,843 
5 34.595 5 6.919 2 4,50 9 10,00 7,60 0,076 0,919 
6 38.160 5 7.632 2 5,50 11 12,00 12,21 0,147 1,066 
7 2.560 5 512  3/4 7,00 14 15,00 4,49 0,067 1,133 
8 7.380 5 1.476 1 1,00 2 2,00 8,52 0,017 1,150 
9 10.945 5 2.189 1 1/4 11,0
0 
22 24,00 10,33 0,248 1,398 
10 3.565 5 713  3/4 2,00 4 4,00 12,71 0,051 1,449 
11 6.125 5 1.225 1 7,00 14 15,00 7,59 0,114 1,563 
12 10.945 5 2.189 1 1/4 4,50 9 10,00 9,06 0,091 1,654 
13 60.050 5 12.010 2 1/2 3,50 7 8,00 12,86 0,103 1,757 
14 4.820 5 964  3/4 4,50 9 10,00 37,16 0,372 2,129 
15 9.640 5 1.928 1 4,00 8 9,00 4,34 0,039 2,168 
16 14.460 5 2.892 1 1/4 3,50 7 8,00 5,08 0,041 2,209 
17 74.510 5 14.902 2 1/2 12,0
0 
24 26,00 5,88 0,153 2,362 
18 4.820 5 964 1 1,50 3 3,00 6,74 0,020 2,382 
19 4.820 5 964 1 3,50 7 8,00 7,66 0,061 2,443 
20 9.640 5 1.928 1 1/4 7,00 14 15,00 10,99 0,165 2,608 
21 84.150 5 16.830 3 10,5
0 
21 23,00 11,19 0,257 2,865 
22 4.820 5 964 1 3,00 6 7,00 11,99 0,084 2,949 
23 4.820 5 964 1 1,50 3 3,00 11,99 0,036 2,985 
24 9.640 5 1.928 1 1/4 7,00 14 15,00 10,99 0,165 3,150 
25 93.790 5 18.758 3 3,50 7 8,00 13,71 0,110 3,260 
26 290.305 5 58.061 6 7,50 15 17,00 10,77 0,183 3,443 
∆p unidad terminal: 
coeficiente seguridad (%): 
total: 
 2,424 
25 1,467 
 7,334 
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4.5.2.2 Zona nave 
 
 
Circuito nave  red de calor 
tramo potencia 
termica 
salto 
termico 
caudal ø longitud real longitud 
equivalente 
p. carga 
unitaria 
p. carga 
tramo 
p. carga 
acumulada 
 (fg/h - 
kc/h) 
(ºc) (l/h)  circuit
o 
(imp+
ret) 
(10% s/lr) (mmca/
ml) 
(mca) (mca) 
1 89.700 15 5.980 2 1/2 24,00 48 53,00 6,79 0,360 circ fav 
2 179.400 15 11.960 3     14,00 28 31,00 3,12 0,097 circ fav 
3 269.100 15 17.940 3     16,00 32 35,00 12,90 0,452 circ fav 
4 358.800 15 23.920 3     16,00 32 35,00 42,62 1,492 circ fav 
5 448.500 15 29.900 4     16,00 32 35,00 7,60 0,266 circ fav 
6 538.200 15 35.880 4     14,00 28 31,00 12,21 0,379 circ fav 
7 627.900 15 41.860 5     16,00 32 35,00 4,49 0,157 circ fav 
8 717.600 15 47.840 5     9,00 18 20,00 8,52 0,170  
9 89.700 15 5.980 2 1/2 24,00 48 53,00 10,33 0,547 0,547 
10 179.400 15 11.960 3     14,00 28 31,00 12,71 0,394 0,941 
11 269.100 15 17.940 3     16,00 32 35,00 7,59 0,266 1,207 
12 358.800 15 23.920 3     16,00 32 35,00 9,06 0,317 1,524 
13 448.500 15 29.900 4     16,00 32 35,00 12,86 0,450 1,974 
14 538.200 15 35.880 4     14,00 28 31,00 16,64 0,516 2,490 
15 627.900 15 41.860 5     16,00 32 35,00 4,34 0,152 2,642 
16 717.600 15 47.840 5     9,00 18 20,00 5,08 0,102 2,744 
17 1.435.200 15 95.680 6     72,00 144 158,00 5,88 0,929 3,673 
∆p unidad terminal:  5,000 
coeficiente seguridad (%): 25 2,168 
total:  10,841 
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Circuito nave red de frio 
tramo potencia 
termica 
salto 
termico 
caudal ø longitud real longitud 
equivalente 
p. carga 
unitaria 
p. carga 
tramo 
p. carga acumulada 
 (fg/h - 
kc/h) 
(ºc) (l/h)  circuit
o 
(imp+
ret) 
(10% s/lr) (mmca/
ml) 
(mca) (mca) 
1 142.560 5 28.512 4     24,00 48 53,00 8,18 0,434 circ fav 
2 285.120 5 57.024 4     14,00 28 31,00 30,23 0,937 circ fav 
3 427.680 5 85.536 6     16,00 32 35,00 9,31 0,326 circ fav 
4 570.240 5 114.04
8 
6     16,00 32 35,00 16,07 0,562 circ fav 
5 712.800 5 142.56
0 
8     16,00 32 35,00 5,77 0,202 circ fav 
6 855.360 5 171.07
2 
8     14,00 28 31,00 8,15 0,253 circ fav 
7 997.920 5 199.58
4 
8     16,00 32 35,00 10,93 0,383 circ fav 
8 1.140.4
80 
5 228.09
6 
8     9,00 18 20,00 14,10 0,282  
9 142.560 5 28.512 4     24,00 48 53,00 8,18 0,434 0,434 
10 285.120 5 57.024 4     14,00 28 31,00 30,23 0,937 1,371 
11 427.680 5 85.536 6     16,00 32 35,00 9,31 0,326 1,697 
12 570.240 5 114.04
8 
6     16,00 32 35,00 16,07 0,562 2,259 
13 712.800 5 142.56
0 
8     16,00 32 35,00 5,77 0,202 2,461 
14 855.360 5 171.07
2 
8     14,00 28 31,00 8,15 0,253 2,714 
15 997.920 5 199.58
4 
8     16,00 32 35,00 10,93 0,383 3,097 
16 1.140.4
80 
5 228.09
6 
8     9,00 18 20,00 14,10 0,282 3,379 
17 2.280.9
60 
5 456.19
2 
10     72,00 144 158,00 16,89 2,669 6,048 
∆p unidad terminal:        5,600 
coeficiente seguridad (%):      25 2,912 
total:         14,560 
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4.6. Selección de fan-coils 
 
Los fan-coil son climatizadores de pequeña capacidad, que únicamente cuentan con 
filtro en la aspiración, batería de agua fría, batería de agua caliente y ventilador 
centrífugo de aspiración e impulsión. 
Se ha previsto la instalación de unidades encastrables en falso techo, de la marca 
RHOSS, correspondientes al modelo EV. El tamaño será acorde a la potencia requerida 
en el local al que de servicio cada uno. 
Dispondrán de filtros en la aspiración, de eficacia según lo establecido en UNE EN 779 
como mínimo. También contarán con llaves de corte en la entrada y salida de agua, de 
acuerdo con IT.1.3.4.2.12. 
Igualmente dispondrán de válvula de tres vías con servomotor de acción proporcional 
tanto en la acometida de frío como en la de calor, gobernados por el termostato de 
ambiente. 
Todo lo referente a la instalación de estas unidades se contempla en los planos 
correspondientes que acompañan a esta Memoria. 
A continuación  se adjuntan los parámetros de selección de equipos. 
Los fan-coils se han seleccionado para las prestaciones facilitadas por el fabricante 
según las siguientes premisas: 
 
Temperatura agua calor: 55/40ºC 
Temperatura agua frío: 7/12ºC 
 
 Se seleccionan aquellos cuya potencia nominal satisfaga por exceso la requerida 
en el local para el que esté previsto. 
Veamos la ficha técnica del fabricante: 
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 Para calcular el modelo de fan-coil adecuado, primero se comprobará que las 
prestaciones frigoríficas de dicho fan-coil complacen las necesidades creadas en la 
habitación. 
  
 Todos los espacios a climatizar se calculan de la misma manera. 
 
 Tomamos como ejemplo la zona de las oficinas. Sus requerimientos son los 
siguientes: 
 
- Frio Planta Baja: 
 
 129,31 Kw 
 
- Calor Planta Baja: 
 
 117,17 Kw 
 
- Frio planta primera 
 
 176,74 Kw 
 
- Calor planta primera 
 
 169,03 Kw 
 
 
Para satisfacer estos requerimientos se necesitara los siguientes equipos: 
 
Del  modelo 33 se seleccionan 6 unidades. 
Del modelo 44 se seleccionan 28 unidades. 
Del modelo 66 se seleccionan 19 unidades. 
 
La suma de sus potencias caloríficas y frigoríficas satisface ambas demandas. 
 
 
4.7. Selección del climatizador 
 
Se equilibran las pérdidas en la nave tanto para calor como para frio mediante 16 
climartizadores iguales, que atienden a 8 zonas de la nave (dos climatizadores por 
zona). 
 
-Cálculo de la batería de frio: 
 
Potencia total nave: 2.382.148,15 (W) 
 
Potencia sensible nave: 1.707.252,2 (W) 
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Potencia total por climatizador: 2.382.148,15 / 16 = 148.884,26 (W) 
 
Potencia sensible por climatizador: 1.707.252,2 / 16 = 106.703,26 (W) 
 
 
Se mayoran los resultados obtenidos con un coeficiente de seguridad del 10%. 
 
Por lo tanto la batería de frio tendrá las siguientes características: 
 
Potencia: 148.884,26 (W) * 1,10 = 163.772.7 (W) 
 
Relación sensible-total: 106.703,26 / 148.884,26 = 71.67 % 
 
Condiciones de entrada: 20 ºC / 50% HR 
 
Agua: 7 / 12 ºC 
 
 
 - Calculo del caudal aire:  
 
 Se realiza el cálculo para la batería de frio, ya que establece el  límite. Para el 
cálculo de este parámetro se hará uso de la potencia sensible y de la formula que 
veremos a continuación. Se supone un salto de temperatura de 10 ºC entre la entrada y 
la salida de la batería. 
 
Pot = Q * δ * Cp * ΔT 
 
Donde: 
 
· Pot = Potencia que tiene que suministrar (Kcal/h) 
· Q = Caudal de aire (m3/h) 
· δ = Densidad del aire (Kg/m3) 
· Cp = Calor específico del aire (Kcal/h kg) 
· Δt = Salto térmico del aire entre el aire exterior y la temperatura a la que 
queremos calentar o enfriar dicho caudal de aire. 
 
 Despejando Q obtenemos que el caudal es de 31.642, 96 (m
3
/h) 
 
 Con el coeficiente de seguridad aplicado anteriormente el valor utilizado para 
seleccionar el climatizador es Q = 34.807,25 (m
3
/h) 
  
 Caudal de agua: con la fórmula utilizada anteriormente y con los parámetros 
característicos del agua obtenemos el siguiente caudal: 28.168,8 (l/h) 
 
 
 - Calculo de la batería de calefacción: 
 
 Potencia total nave: 1.694.139,53 (W) 
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 Potencia total por climatizador: 1.694.139,53 / 16 = 105.883,72 (W) 
 
 
 En este caso no se mayoran los resultados puesto que la maquinaria de 
producción aporta calor al ambiente. 
 
 Condiciones de entrada: 21 ºC / 50% HR 
 
 Agua: 60 / 45 ºC 
 
 - Caudal de agua: con la fórmula utilizada anteriormente y con los parámetros 
característicos el agua obtenemos el siguiente caudal: 8.682, 5 (l/h) 
 
Con estos datos, el fabricante nos propone el siguiente equipo. A continuación se 
observa su ficha técnica: 
 
CLIMATIZADOR TROX TKM 75 
 
 
 
Climatizador modular serie TKM: 53 formado por bastidor en perfil de aluminio 
extruido y paneles de cierre tipo sandwich de 25 mm. espesor con chapa galvanizada 
interior y chapa prelacada exterior. Aislamiento de poliuretano. Puertas de intervención 
con manecillas de apertura rápida. 
 
 
 
Datos generales del climatizador 
Largo (mm): 5.214 Alto (mm): 3.618 Ancho (mm): 2.860 Ejecución: intemperie Peso 
aproximado (Kg): 4.639 
 
Recuperador de energía 
Rec. rotativo entálpico v=cte. Tipo: RRU-ET-D19-1900/1900-1775 Caudal de 
entrada/salida (m3/h): 21.000 / 21.000 Eficiencia: 64% 
 
Compuerta interior -y (Zona caja04.zona01) JZ-B/2.100 x 840(SERVOMOTOR) 
 
Compuerta exterior z (Zona caja04.zona01) JZ-B/1.300 x 1.335(SERVOMOTOR) 
 
Ventilador V1 
ADH 800(K) Caudal: 36.750 m3/h Presión disponible: 30 mmca Velocidad de giro: 515 
rpm Nivel Sonoro: 90 dB(A) Motor: 15,00 Kw/1.500 rpm 
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Compuerta exterior -x (Zona caja02.zona01) JZ-B/1.200 x 840(SERVOMOTOR) 
 
Filtro F1 
Filtro plano modelo F718 Clase según UNE EN 779 G4 Pérdida de carga considerada 
(mmca): 15 
 
Separación Z1 Longitud de la sección (mm): 200 
Compuerta exterior -x (Zona caja01.zona01) JZ-B/1.200 x 840(SERVOMOTOR) 
 
Filtro F2 
Filtro plano modelo F718 Clase según UNE EN 779 G4 Pérdida de carga considerada 
(mmca): 15 
 
Separación Z2 Longitud de la sección (mm): 200 
 
Compuerta exterior z (Zona caja03.zona01) JZ-B/1.150 x 1.500(SERVOMOTOR) 
 
Filtro F3 
Filtro plano modelo F718 Clase según UNE EN 779 G4 Pérdida de carga considerada 
(mmca): 15 
Batería B1 
Batería de agua fría 27T 6R 2.550 Capacidad térmica: 142.560 Kcal/h Caudal de aire: 
36.750 m3/h Cond. ent/sal aire: 24,2°C-55 %HR / 13,5°C-99 %HR Vel. aire: 2,5 m/s 
Cond. ent/sal agua: 7,0°C / 12,0°C   Pérdida de carga del agua: 2,92 mca 
 
Batería B2 
Batería de agua caliente 27T 2R 2.550 Capacidad térmica: 89.704 Kcal/h Caudal de 
aire: 36.750 m3/h Cond. ent/sal aire: 16,0°C / 24,2°C    Velocidad del aire: 2,5 m/s 
Cond. ent/sal agua: 60,0°C / 45,0°C   Pérdida de carga del agua: 2,26 mca 
 
Ventilador V2 
RDH 800(K)Caudal: 36.750 m3/h Presión disponible: 45 mmca Velocidad de giro: 
1.069 rpm Nivel Sonoro: 93 dB(A) Motor: 18,50 Kw/1.500 rpm 
 
 
Cumplimos de sobra los requerimientos, una vez mayorados. 
 
 
 
4.8. Selección de la red de conductos 
 
 
 4.8.1 Introducción teórica 
 
 La red de conductos se diseña para conseguir llevar un determinado caudal de 
airea los puntos de impulsión deseados. Antes de entrar en el diseño de la red de 
conductos, vamos a introducir las propiedades físicas del aire, el concepto de diámetro 
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equivalente y el cálculo de pérdidas de carga. 
 
 - Propiedades físicas del aire 
 
 Obviamente las propiedades físicas del aire van a depender de la temperatura y 
de la presión. En el diseño de conductos, las propiedades más utilizadas son la densidad 
y la viscosidad. La densidad se puede aproximar como: 
 
ρ = Patm / (287 * T) 
 
Donde: 
· Patm = presión atmosférica (Pa) 
· T = temperatura del aire (K) 
· ρ = densidad del aire (kg/m3) 
  
 De todas formas, puede tomarse como aproximación una densidad del aire 
constante de 1,2 kg/m3. 
 
 En cuanto a la viscosidad del aire, se puede obtener gracias a la fórmula: 
 
Μ= 1,724 * 10-5 * (T / 273,25)0,76 
 
 
 Donde μ está en N·s/m2 y T en K. 
 
 El efecto de la presión en la determinación de las propiedades del aire sólo tiene 
efecto cuando la instalación se ubica a mucha altura sobre el nivel del mar. 
 
 - Diámetro equivalente 
 
 Los conductos utilizados en la distribución del aire pueden ser circulares o 
rectangulares. Debido a que la mayoría de las tablas y expresiones se dan para 
conductos circulares, resulta muy útil el concepto de diámetro equivalente. 
 
 Para determinar el diámetro equivalente de un conducto rectangular puede 
utilizarse la expresión: 
 
Deq= 1,3 * (H*W)
 0.625
 / (H+W)
 0.625 
 
Donde: 
 
· Deq = diámetro equivalente 
· H = altura del conducto 
· W = anchura del conducto 
 
 
 - Pérdidas de carga 
 
 Dentro del conducto el fluido experimenta una pérdida de presión por 
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rozamiento, denominándose ésta pérdida de carga. Estas pérdidas de carga se dividen en 
pérdidas en el conducto y pérdidas en singularidades. 
 
 - Pérdidas en conducto: 
 
 Se produce una pérdida de carga por el paso del aire en el conducto, la cual suele 
expresarse por metro de longitud como: 
 
Ap/L= f * (ρ/Deq) * (c2 /2) 
 
Donde: 
 
· Ap/L= Incremento de presión lineal (Pa/m). 
· f = factor de fricción (adimensional) del material. 
· ρ = Densidad del aire (Kg/m3). 
· Deq = Diámetro equivalente (m). 
· c = velocidad del aire (m/s). 
 
 - Pérdidas en singularidades: 
 
 Habitualmente estas pérdidas se miden de forma experimental y se determinan 
por expresiones del tipo: 
 
Ap= K * ρ * (c2 /2) 
 
Donde: 
 
· ρ = Densidad del aire 
· c = velocidad del aire 
· K = el factor de forma de la singularidad 
 
 
 
4.8.2 cálculos 
 
 A continuación se muestra la tabla de cálculo de conductos en donde se aplican 
las formulas indicadas en el anterior apartado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Irañeta de la Muela                Universidad Pública de Navarra 
 
 
Cálculos Página 66 
 
 
Climatización nave impulsión (chapa galva aislada) 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 m3/h m m mm) mm m2 m/sg mmca/m) mmca  mmca 
mtte. 34.000 10,00 12,00 950 950 0,90 10,46 0,087 1,044 1,150 1,201 
0 - 1 34.000 8,00 9,60 950 950 0,90 10,46 0,087 0,835 1,150 2,161 
1 - 2 34.000 3,00 3,60 1200 750 0,90 10,49 0,088 0,317 1,150 2,525 
2 - 3 17.000 9,00 10,80 750 750 0,56 8,40 0,076 0,821 1,150 3,469 
2 - 4 17.000 9,00 10,80 750 750 0,56 8,40 0,076 0,821 1,150 3,469 
        unidad terminal: 6,000 9,469 
        c.seg 20%:  1,894 
        p. carga tot:  11,363 
 
 
 
 
Climatización nave retorno (chapa galva aislada) 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 34.000 12,00 14,40 950 950 0,90 10,46 0,087 1,253 1,150 1,441 
1 - 2 17.000 15,00 18,00 950 600 0,57 8,28 0,074 1,332 1,150 2,973 
1 - 3 17.000 15,00 18,00 950 600 0,57 8,28 0,074 1,332 1,150 2,973 
        unidad terminal: 5,000 7,973 
        c.seg 20%:  1,595 
        p. carga tot:  9,567 
 
 
 
 
Aire primario p. baja - producción 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 2.000 6,00 7,20 350 300 0,11 5,29 0,087 0,626 1,150 0,720 
0 - 1 2.000 5,00 6,00 350 300 0,11 5,29 0,087 0,522 1,150 1,321 
1 - 2 1.200 6,00 7,20 300 250 0,08 4,44 0,061 0,439 1,150 1,826 
2 - 3 600 7,50 9,00 250 200 0,05 3,33 0,079 0,711 1,150 2,643 
3 - 4 400 3,00 3,60 200 150 0,03 3,70 0,058 0,209 1,150 2,884 
4 - 5 200 4,00 4,80 150 150 0,02 2,47 0,056 0,269 1,150 3,193 
        unidad terminal: 5,000 8,193 
        c.seg 20%:  1,639 
        p. carga tot:  9,831 
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Aire primario p. baja - vestíbulo 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 2.000 9,00 10,80 350 300 0,11 5,88 0,087 0,940 1,150 1,081 
0 - 1 2.000 10,00 12,00 350 300 0,11 5,88 0,087 1,044 1,150 2,281 
1 - 2 1.000 13,00 15,60 250 200 0,05 3,75 0,061 0,952 1,150 3,375 
2 - 3 335 5,00 6,00 200 150 0,03 2,78 0,058 0,348 1,150 3,776 
1 - 4 1.000 3,00 3,60 250 200 0,05 3,75 0,061 0,220 1,150 2,534 
4 - 5 670 5,00 6,00 200 150 0,03 2,78 0,058 0,348 2,150 3,282 
5 - 6 335 1,00 1,20 200 150 0,03 2,78 0,058 0,070 1,150 3,362 
        rejilla aspiración: 3,000 6,776 
        c.seg 20%:  1,355 
        p. carga tot:  8,131 
 
 
Aire primario p. baja - formación 
            
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 1.000 8,50 10,20 300 300 0,09 5,88 0,087 0,887 1,150 1,021 
0 - 1 665 3,50 4,20 200 150 0,03 2,78 0,058 0,244 1,150 1,301 
1 - 2 335 4,00 4,80 150 150 0,02 3,75 0,061 0,293 1,150 1,637 
        unidad terminal: 5,000 6,637 
        c.seg 20%:  1,327 
        p. carga tot:  7,965 
 
 
 
 
Ventilación vestuarios 2 - p. baja 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
0 - 1 800 11,00 13,20 300 300 0,09 5,39 0,094 1,241 1,150 1,427 
        rejilla retorno: 2,500 2,500 
        c.seg 20%:  0,500 
        p. carga tot:  3,000 
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Ventilación vestuarios 1 - p. baja 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
0 - 1 800 12,00 14,40 300 300 0,09 5,39 0,094 1,354 1,150 1,557 
        rejilla retorno: 2,500 2,500 
        c.seg 20%:  0,500 
        p. carga tot:  3,000 
 
 
 
 
Aire primario p. primera - oficinas generales 1 
            
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 2.000 5,50 6,60 350 300 0,11 5,88 0,087 0,574 1,150 0,660 
0 - 1 2.000 6,50 7,80 350 300 0,11 5,88 0,087 0,679 1,150 1,441 
1 - 2 1.200 7,00 8,40 300 250 0,08 3,75 0,061 0,512 1,150 2,030 
2 - 3 600 6,50 7,80 250 200 0,05 3,89 0,079 0,616 1,150 2,739 
3 - 4 400 3,00 3,60 200 150 0,03 2,78 0,058 0,209 1,150 2,979 
4 - 5 200 4,00 4,80 150 150 0,02 2,47 0,056 0,269 1,150 3,288 
        unidad terminal: 5,000 8,288 
        c.seg 20%:  1,658 
        p. carga tot:  9,945 
           
 
 
 
           
Aire primario p. primera - oficinas generales 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 2.000 8,00 9,60 350 300 0,11 5,88 0,087 0,835 1,150 0,960 
0 - 1 2.000 9,50 11,40 350 300 0,11 5,88 0,087 0,992 1,150 2,101 
1 - 2 1.000 12,00 14,40 250 200 0,05 3,75 0,061 0,878 1,150 3,111 
2 - 3 335 6,00 7,20 200 150 0,03 2,78 0,058 0,418 1,150 3,591 
1 - 4 1.000 3,50 4,20 250 200 0,05 3,75 0,061 0,256 1,150 2,396 
4 - 5 670 4,50 5,40 200 150 0,03 2,78 0,058 0,313 2,150 3,069 
5 - 6 335 1,00 1,20 200 150 0,03 2,78 0,058 0,070 1,150 3,149 
        rejilla aspiración: 3,000 6,591 
        c.seg 20%:  1,318 
        p. carga tot:  7,910 
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Aire primario p. primera - oficinas generales 2 
tramo caudal l. real l. equiv. ancho alto s v pcunit pctramo factor pca 
 (m3/h) (m) (m) (mm) (m
m) 
(m2) (m/sg) (mmca/
ml) 
(mmca)  (mmca) 
mtte. 2.000 10,00 13,00 350 300 0,11 5,88 0,087 1,131 1,150 1,301 
0 - 1 1.500 7,00 8,40 350 250 0,09 5,88 0,087 0,731 1,150 2,141 
1 - 2 1.000 7,00 8,40 300 250 0,08 3,75 0,061 0,512 1,150 2,730 
2 - 3 500 5,00 6,00 250 150 0,04 2,78 0,058 0,348 1,150 3,131 
        rejilla aspiración: 3,000 6,131 
        c.seg 20%:  1,226 
        p. carga tot:  7,357 
 
 
 
4.9 Cálculo del sistema de difusión: 
 
- Oficinas: Para la difusión del aire en oficinas, se hace uso de los siguientes 
elementos: 
 
 Difusores rotacionales, difusores lineales, difusores convencionales, rejillas de 
impulsión, rejillas de retorno y bocas de extracción 
 
 Las dimensiones de los difusores rotacionales se calculan para el caudal unitario 
previsto y una pérdida de carga de 3 mm.c.d.a.; el alcance y el índice de inducción 
varían con las características de la sala a tratar. 
 
 Los difusores lineales previstos para impulsión se han seleccionado por el caudal 
de aire que deben circular con una pérdida de carga de 2 mmcda; el alcance en 
horizontal previsto es de 4’5 m y el nivel de inducción obtenido es de 4. 
 
 Los difusores convencionales y las rejillas de impulsión se determinan en base a 
una velocidad de paso del aire de 2 m/s con una pérdida de carga máxima de 2’5 
mm.c.d.a. 
 
 Las rejillas de retorno y extracción se han dimensionado para una velocidad de 
paso del aire de 1’6 m/s con una pérdida de carga máxima de 3 mm.c.d.a. 
 
 El cálculo de las bocas de extracción se realiza para unas condiciones menos 
rigurosas, como son 1’8 m/s de velocidad en cuello, con una pérdida de carga no 
superior a 5 mm.c.d.a. 
 
- Nave: Dadas las características de la nave y sus grandes dimensiones, la 
difusión del aire se realiza por medio de toberas de largo alcance. 
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 Se considerara unos alcances verticales y horizontales suficientes para 
homogeneizar el aire a lo largo de toda la extensión de la nave. Además, el fabricante 
determina un parámetro, que es el angulo de la vena de aire, para que la difusión del aire 
sea eficaz, en condiciones tanto de frio como de calor. 
 
 Todo lo anterior se puede observar en la ficha técnica de las toberas: 
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4.10 Calculo vasos de expansión 
 
4.10.1 Introducción teórica 
 
 Un vaso de expansión es un elemento utilizado para absorber al aumento de 
volumen que se produce al expandirse, por calentamiento, el fluido que contiene el 
circuito. 
 
 Para el cálculo del volumen del vaso de expansión necesitamos conocer el 
volumen total de agua que se va a tener en la instalación. 
Para ello analizaremos las tuberías existentes y el agua que contienen. También se 
tendrá en cuenta los equipos y la cantidad de agua que se aloja en ellos. 
 
 Una vez que se sepa el volumen total de cada instalación, se pasara a la 
realización de los cálculos. Se va a distinguir entre zona de nave y zona de oficinas. 
Para cada una de ellas se analiza el contenido de agua fría y el de agua caliente. 
 
 Veamos cómo se realizan los cálculos: 
 
 
- Refrigeración 
 
 
Va = Vi x Coeficiente de dilatación 
 
Donde: 
 
Va. Es el volumen a absorber 
Vi: Es el volumen de la instalación, es la suma de toda el agua que hay en las tuberías y en los 
equipos. 
 
   Cu = (Pf - Pi) / Pf 
Donde: 
 
- Cu: Coeficiente de uso 
- Pf = Presión absoluta máxima trabajo = Presión máxima + Presión atmosférica 
- Pi = Presión absoluta = Altura manométrica de la instalación + Presión atmosférica 
 
Con todo lo anterior se calcula el volumen del vaso de la siguiente forma: 
   Volumen vaso (Vv) = Va / Cu 
  Para refrigeración el coeficiente de dilatación es del 1.5 % mientras que para 
calefacción es del 4 %. Estos valores se obtienen teniendo en cuenta los saltos de 
temperatura en los circuitos de frio y calor. 20 y 80 ºC respectivamente. 
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4.10.2 Cálculos 
 
 Con lo explicado anteriormente se obtiene el volumen de la instalación necesario 
en cada una de las zonas del proyecto y se  realiza el cálculo del volumen de vaso. A 
continuación se presentan las tablas con los resultados obtenidos:  
 
 - NAVE: 
 
CONTENIDO DE AGUA DE LA INSTALACION - FRIO 
NAVE 
     
 
Litros/m.l. m.l. Total 
TUBERIA 3/8" 0,070 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1/2" 0,130 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 3/4" 0,290 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1" 0,510 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1 1/4" 0,790 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1 1/2" 1,140 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 2" 2,030 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 2 1/2" 3,170 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 3" 4,560 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 4" 8,110 314,0 2.546,54 Litros 
TUBERIA 5" 12,670 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 6" 18,240 126,0 2.298,24 Litros 
TUBERIA 8" 32,430 100,0 3.243,00 Litros 
TUBERIA 10" 50,670 86,0 4.357,62 Litros 
 
TOTAL 
TUBERIAS: 12.445,40 Litros 
     
 
Litros/Ud. Uds. Total 
ENFRIADORAS 100,00 3,0 300,00 Litros 
DEP. TAMPON 1.000,00 1,0 1.000,00 Litros 
CLIMATIZAD. 20,00 16,0 320,00 Litros 
 
TOTAL 
EQUIPOS: 1.620,00 Litros 
     SUBTOTAL INSTALACION: 14.065,40 Litros 
Coef. Seguridad 5%: 703,27 Litros 
TOTAL VOLUMEN 
INSTALACION: 14.768,67 Litros 
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- CALCULO VASO EXPANSION – FRIO NAVE 
 Volumen a absorber (Va) =Vol.Inst.xCoef.Dilatación (1'50%) 
 
Va = 14.769 x 0'015 = 147,69 litros 
  
   Coef uso (Cu) = (Pf - Pi) / Pf 
 
Cu=(3+1)-(0'5+1)/(3+1)= 0,63  
 Volumen vaso (Vv) = Va / Cu 
 
  Vv = 147'69 / 0'63  
   VOLUMEN VASO EXPANSION: 250 Litros 
 
 
CONTENIDO DE AGUA DE LA INSTALACION - CALOR 
NAVE 
     
 
Litros/m.l. m.l. Total 
TUBERIA 3/8" 0,070 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1/2" 0,130 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 3/4" 0,290 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1" 0,510 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1 1/4" 0,790 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1 1/2" 1,140 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 2" 2,030 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 2 1/2" 3,170 310,0 982,70 Litros 
TUBERIA 3" 4,560 74,0 337,44 Litros 
TUBERIA 4" 8,110 86,0 697,46 Litros 
TUBERIA 5" 12,670 46,0 582,82 Litros 
TUBERIA 6" 18,240 129,0 2.352,96 Litros 
 
TOTAL 
TUBERIAS: 4.953,38 Litros 
     
 
Litros/Ud. Uds. Total 
ENFRIADORAS 75,00 3,0 225,00 Litros 
DEP. TAMPON 2.000,00 1,0 2.000,00 Litros 
CLIMATIZAD. 15,00 16,0 240,00 Litros 
 
TOTAL 
EQUIPOS: 2.465,00 Litros 
     SUBTOTAL INSTALACION: 7.418,38 Litros 
Coef. Seguridad 5%: 370,92 Litros 
TOTAL VOLUMEN INSTALACION: 7.789,30 Litros 
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CALCULO VASO EXPANSION - CALOR NAVE 
 Volumen a absorber (Va) = Vol.Inst.xCoef.Dilatación (4%) 
 
Va = 7.790 x 0'04 = 311,57 litros 
  
   Coef uso (Cu) = (Pf - Pi) / Pf 
 
Cu=(3+1)-(0'5+1)/(3+1)= 0,63 
 Volumen vaso (Vv) = Va / Cu 
 
  Vv = 311,57 / 0'63  
   VOLUMEN VASO EXPANSION: 500 Litros 
    
 
 
 - OFICINAS 
 
 
CONTENIDO DE AGUA DE LA INSTALACION - FRIO 
OFICINAS 
     
 
Litros/m.l. m.l. Total 
TUBERIA 3/8" 0,070 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1/2" 0,130 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 3/4" 0,290 276,0 80,04 Litros 
TUBERIA 1" 0,510 216,0 110,16 Litros 
TUBERIA 1 1/4" 0,790 353,0 278,87 Litros 
TUBERIA 1 1/2" 1,140 41,0 46,74 Litros 
TUBERIA 2" 2,030 119,0 241,57 Litros 
TUBERIA 2 1/2" 3,170 144,0 456,48 Litros 
TUBERIA 3" 4,560 163,0 743,28 Litros 
TUBERIA 4" 8,110 34,0 275,74 Litros 
TUBERIA 5" 12,670 61,0 772,87 Litros 
TUBERIA 6" 18,240 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 8" 32,430 99,0 3.210,57 Litros 
 
TOTAL 
TUBERIAS: 6.216,32 Litros 
     
 
Litros/Ud. Uds. Total 
ENFRIADORAS 75,00 3,0 225,00 Litros 
DEP. TAMPON 1.000,00 1,0 1.000,00 Litros 
FAN-COILS 10,00 53,0 530,00 Litros 
 
TOTAL 
EQUIPOS: 1.755,00 Litros 
SUBTOTAL INSTALACION: 7.971,32 Litros 
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Coef. Seguridad 3%: 239,14 Litros 
TOTAL VOLUMEN INSTALACION: 8.210,46 Litros 
 
 
CALCULO VASO EXPANSION - FRIO OFICINAS 
 Volumen a absorber (Va) = Vol.Inst.xCoef.Dilatación (1'50%) 
 
Va = 8.211 x 0'015 = 123,16 litros 
  
   Coef uso (Cu) = (Pf - Pi) / Pf 
 
Cu=(3+1)-(0'5+1)/(3+1)= 0,63 
 Volumen vaso (Vv) = Va / Cu 
 
  Vv = 123,16 / 0'63  
   VOLUMEN VASO EXPANSION: 200 Litros 
 
 
CONTENIDO DE AGUA DE LA INSTALACION - CALOR 
OFICINAS 
     
 
Litros/m.l. m.l. Total 
TUBERIA 3/8" 0,070 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 1/2" 0,130 253,0 32,89 Litros 
TUBERIA 3/4" 0,290 273,0 79,17 Litros 
TUBERIA 1" 0,510 256,0 130,56 Litros 
TUBERIA 1 1/4" 0,790 81,0 63,99 Litros 
TUBERIA 1 1/2" 1,140 18,0 20,52 Litros 
TUBERIA 2" 2,030 182,0 369,46 Litros 
TUBERIA 2 1/2" 3,170 12,0 38,04 Litros 
TUBERIA 3" 4,560 29,0 132,24 Litros 
TUBERIA 4" 8,110 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 5" 12,670 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 6" 18,240 0,0 0,00 Litros 
TUBERIA 8" 32,430 0,0 0,00 Litros 
 
TOTAL 
TUBERIAS: 866,87 Litros 
     
 
Litros/Ud. Uds. Total 
ENFRIADORAS 75,00 3,0 225,00 Litros 
DEP. TAMPON 1.000,00 1,0 1.000,00 Litros 
FAN-COILS 7,50 53,0 397,50 Litros 
 
TOTAL 
EQUIPOS: 1.622,50 Litros 
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SUBTOTAL INSTALACION: 2.489,37 Litros 
Coef. Seguridad 3%: 74,68 Litros 
TOTAL VOLUMEN INSTALACION: 2.564,05 Litros 
 
 
CALCULO VASO EXPANSION – CALOR OFICINAS 
 Volumen a absorber (Va) = Vol.Inst.xCoef.Dilatación (4%) 
 
Va = 2.565 x 0'04 = 102,56 litros 
  
   Coef uso (Cu) = (Pf - Pi) / Pf 
 
Cu=(3+1)-(0'5+1)/(3+1)= 0,63 
 Volumen vaso (Vv) = Va / Cu 
 
  Vv = 102,56 / 0'63  
   VOLUMEN VASO EXPANSION: 200 Litros 
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Documento Nº 3: PLANOS 
 
ÍNDICE 
 
1. Situación 
2. Planta primera 
3. Planta cubierta 1 
4. Planta cubierta 2 
5. Alzados generales 
6. Secciones generales 
7. Distribución  
8. Esquema principio nave 
9. Esquema principio oficinas 
10. Esquemas conductos planta baja oficinas 
11. Red de tuberías planta baja oficinas 
12. Esquemas conductos planta primera oficinas 
13. Red de tuberías planta primera oficinas 
14. Esquema conductos interior nave 
15. Detalle modulo interior nave 
16. Red de tuberías interior nave 
17. Red de tuberías cubierta nave 
18. Detalle climatizadoras cubierta nave 
19. Detalle conductos sección nave 
20. Sala calderas nave 
21. Equipos en sala calderas nave 
22. Enfriadoras y electrobombas circuito frio de nave 
23. Implantación de equipos y A.C.S solar en planta cubierta 
 
 
Nota: 
 
Los planos realizados para el proyecto son aquellos que tienen relación con la 
climatización del edificio. Los planos con las secciones y alzados generales provienen 
de la empresa encargada de la construcción del edificio. 
 
En definitiva de la lista enumerada anteriormente, salvo los planos 5 y 6, el resto ha sido 
realizados exclusivamente para el proyecto. 
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Documento Nº 4: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
ÍNDICE 
 
1. Pliego de cláusulas administrativas                
1.1. Disposiciones Generales                  
 
1.1.1. Disposiciones de carácter general                
1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares         
1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas           
 
1.2. Disposiciones Facultativas                
 
1.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la edificación           
1.2.2. La Dirección Facultativa               
1.2.3. Visitas facultativas                                                                           
1.2.4. Obligaciones de los agentes intervinientes                                    
1.2.5. Documentación final de obra: Libro del Edificio.                                  
 
1.3. Disposiciones Económicas                
 
1.3.1. Definición                 
1.3.2. Contrato de obra                
1.3.3. Criterio General                
1.3.4. Fianzas         
1.3.5. De los precios                 
1.3.6. Obras por administración               
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos              
1.3.8. Indemnizaciones Mutuas               
1.3.9. Varios                  
1.3.10.  Retenciones en concepto de garantía              
1.3.11.  Plazos de ejecución: Planning de obra              
1.3.12.  Liquidación económica de las obras              
1.3.13.  Liquidación final de la obra                    
 
2. Pliego de condiciones técnicas particulares               
 
2.1. Prescripciones sobre los materiales               
2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra            
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado            
 
3. Condiciones que han de cumplir los materiales. Condiciones para la ejecución de las unidades 
de obra                   
 
3.1. Condiciones de los equipos y materiales               
3.2. Condiciones para la ejecución de las instalaciones Térmicas                      
3.3. Calefacción                  
 
3.3.1. De los componentes                
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3.3.2. De la ejecución              
3.3.3. Medición y abono  
             
3.4. Instalación de climatización              
 
3.4.1 De los componentes              
3.4.2. De la ejecución               
3.4.3. Medición y abono              
 
3.5. Precauciones a adoptar               
 
4. Manual de uso y mantenimiento de la instalación            
 
4.1. Introducción                
4.2. Instalaciones                
 
4.2.1. Condiciones para el uso y el mantenimiento de la Instalación         
4.2.2. Mantenimiento y uso instalaciones térmicas           
 
4.3. Unidades centralizadas de climatización             
 
4.3.1. Uso                
 
4.3.1.1. Precauciones              
4.3.1.2. Prescripciones             
4.3.1.3. Prohibiciones              
 
4.3.2. Mantenimiento               
 
4.3.2.1. Por el usuario              
4.3.2.2. Por el personal cualificado            
 
          
 
4.4.  Sistemas de conducción de agua             
 
4.4.1. Uso                
 
4.4.1.1. Precauciones              
4.4.1.2. Prescripciones             
4.4.1.3. Prohibiciones              
 
4.4.2. Mantenimiento               
 
4.4.2.1. Por el usuario              
4.4.2.2. Por el personal cualificado            
 
4.5. Unidades no autónomas para climatización (fancoils) 
 
4.5.1. Uso                
 
4.5.1.1. Precauciones              
4.5.1.2. Prescripciones             
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4.5.1.3. Prohibiciones              
 
4.5.2. Mantenimiento               
 
4.5.2.1. Por el usuario              
  4.5.2.2. Por el personal cualificado 
 
 
4.6. Sistemas de conducción de aire              
 
4.6.1. Uso                
 
4.6.1.1. Precauciones              
4.6.1.2. Prescripciones             
4.6.1.3. Prohibiciones              
 
4.6.2. Mantenimiento               
 
4.6.2.1. Por el usuario              
4.6.2.2. Por el personal cualificado            
 
5. Condiciones de montaje de los equipos             
 
5.1. Fan-coils de conductos              
 5.2. Equipos exteriores  
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el 
detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa 
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el 
Pliego de Condiciones: 
 
-Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de 
Condiciones. 
 
-Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra, del presente Pliego de Condiciones. 
 
-Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se 
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
 
 En el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios (RITE), en el 
artículo 16 “Proyecto” define la información que debe incluir en el proyecto, en el punto 
3, que describimos a continuación. 
 
3. El proyecto describirá la instalación térmica en su totalidad, sus características 
generales y la forma de ejecución de la misma, con el detalle suficiente para que pueda 
valorarse e interpretarse inequívocamente durante su ejecución. En el proyecto se 
incluirá la siguiente información: 
 
 a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de 
bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y demás 
normativa aplicable. 
 
 b) Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales 
que conforman la instalación proyectada, así como sus condiciones de suministro y 
ejecución, las garantías de calidad y el control de recepción en obra que deba realizarse; 
 
 c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control 
de la ejecución de la instalación y el control de la instalación terminada; 
 
 d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características 
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específicas de la instalación, mediante la elaboración de un «Manual de Uso y 
Mantenimiento» que contendrá las instrucciones de seguridad, manejo y maniobra, así 
como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética 
de la instalación proyectada, de acuerdo con la IT 3. 
 
 
 
1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 
 
 1.1. Disposiciones Generales. 
 
  1.1.1. Disposiciones de carácter general. 
 
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones. 
 
 La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se 
establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto 
y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el 
Contratista. 
 
1.1.1.2. Contrato de obra. 
 
 Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, 
con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra 
ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
 
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra. 
 
 Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden 
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
 
 Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
 
- El presente Pliego de Condiciones 
- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memoria y presupuestos 
 
 En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
 
 
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra. 
 
 Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que 
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
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- La comunicación de la adjudicación. 
- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se 
obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en 
este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria, Presupuestos, Planos y todos 
los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 
 
 El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 
 
 Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el Contratista. 
 
 
1.1.1.7. Jurisdicción competente. 
  
 En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, 
ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 
1.1.1.8. Responsabilidad del Contratista. 
 
 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
 
 En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
1.1.1.9. Accidentes de trabajo. 
 
 Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, 
inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, 
conservación y mantenimiento de edificios. 
 
 Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real 
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del 
Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 
1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros. 
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 El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a 
quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
 
 Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en 
sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a 
su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
 
 Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos 
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la 
cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
 Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta 
de Recepción Provisional de la obra. 
 
1.1.1.11. Anuncios y carteles. 
 
 Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 
vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 
 
1.1.1.12. Copia de documentos. 
 
 El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos 
integrantes del Proyecto. 
 
1.1.1.13. Suministro de materiales. 
 
 Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista 
por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
 
1.1.1.14. Hallazgos. 
 
 El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o 
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
 
 El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que 
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
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1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra. 
 
 Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
 
- La muerte o incapacitación del Contratista. 
- La quiebra del Contratista. 
- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier 
caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, 
como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación 
mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de 
un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 
- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista 
no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de 
la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
- Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
- El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
- El abandono de la obra sin causas justificadas. 
- La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
1.1.1.16. Omisiones: Buena fe. 
 
 Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente 
Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de 
un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta 
colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una 
adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 
 
1.1.2.  Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios 
auxiliares. 
 
 Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los 
edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
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1.1.2.1. Accesos y vallados. 
 
 El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 
vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el 
Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora. 
 
1.1.2.2. Replanteo. 
 
 El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las 
referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. 
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta 
económica. 
 
 Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la 
Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo 
de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 
por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión 
de este trámite. 
 
1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos. 
 
 El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales 
señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro 
del plazo establecido en el contrato. 
 
 Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de 
las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 
 
1.1.2.4. Orden de los trabajos. 
 
 La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del 
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se 
estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
 
1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas. 
 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará 
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 
encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución 
de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros 
conceptos. 
 
 En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección 
Facultativa. 
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1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor. 
 
 Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la 
Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
 El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 
1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto. 
 
 El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de 
la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
 
 Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste 
a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto 
del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
 
 Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 
lo solicitase. 
 
1.1.2.8. Prorroga por causa de fuerza mayor. 
 
 Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del 
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera 
posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada 
para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra. 
 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 
hubiese proporcionado. 
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1.1.2.10. Trabajos defectuosos. 
 
 El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 
lo estipulado. 
 
 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el 
Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 
faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que 
la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco 
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de 
obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de 
Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a 
expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 
1.1.2.11. Vicios ocultos. 
 
 El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de 
la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de 
otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 
 
 Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
 
 El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las 
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo 
eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del 
Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 
 
1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos. 
 
 El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 
aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
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 Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
 
1.1.2.13. Presentación de muestras. 
 
 A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los 
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 
 
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos. 
 
 Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen 
de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o 
demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del 
Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros 
que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
 
 Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a 
cuenta de Contratista. 
 
 En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 
 
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos. 
 
 Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos 
que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
 Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del 
Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o 
realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16. Limpieza de las obras. 
 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto 
de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Pablo Irañeta de la Muela                          Universidad Pública de 
Navarra 
 
 
Pliego de condiciones Página 13 
 
1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas. 
 
 En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para 
los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
normas y prácticas de la buena construcción. 
 
 
1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras 
anejas. 
 
1.1.3.1. Consideraciones de carácter general. 
 
 La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la 
obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con 
o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
 La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y 
el Contratista, haciendo constar: 
 
- Las partes que intervienen. 
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
- El coste final de la ejecución material de la obra. 
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
- Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
 
 Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de 
Obra y el Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma 
no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
 
 En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se 
fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
 Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
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 El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o 
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
 
1.1.3.2. Recepción provisional. 
 
 Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de 
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de 
convenir el acto de la Recepción Provisional. 
 
 Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del 
Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los 
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función 
propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
 Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con 
tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la 
obra. 
 
 Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.3. Documentación final de la obra. 
 
 El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente. 
 
1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra. 
 
 Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado 
que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el 
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
1.1.3.5. Plazo de garantía. 
 
 El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier 
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caso, nunca deberá ser inferior a seis meses 
 
1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente. 
 
 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
 
 Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la 
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la 
Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán 
a cargo del Contratista. 
 
1.1.3.7. Recepción definitiva. 
 
 La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, 
en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 
1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía. 
 
 Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato 
con la pérdida de la fianza. 
 
1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida. 
 
 En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el 
plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada 
por otra empresa sin problema alguno. 
 
 Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con 
los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
 
 Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director 
de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.2. Disposiciones Facultativas. 
 
1.2.1. Definición y atribuciones de los agentes de la 
edificación. 
 
 Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
 
 Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato 
que origina su intervención. 
 
 Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación 
quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
 
1.2.1.1. El Promotor. 
 
 Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o 
colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 
obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 
 
 Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 
 Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las 
de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 
 
 Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación 
de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la 
misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 
1.2.1.2. El Proyectista. 
 
 Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica 
y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
 
 Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
 
 Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u 
otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
  
Pablo Irañeta de la Muela                          Universidad Pública de 
Navarra 
 
 
Pliego de condiciones Página 17 
 
1.2.1.3. El Constructor o Contratista. 
 
 Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
 
 CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA 
COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 
SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4. El Director de Obra. 
 
 Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo 
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
 
 Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del Director de Obra. 
 
 
1.2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 
técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución con antelación al 
inicio de las obras, para resolver todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o 
documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, 
estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
 
 Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales 
y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 
normativa aplicable. 
 
 Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas 
de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
 
1.2.1.7. Los suministradores de productos. 
 
 Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
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Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
 
 
1.2.2.  La Dirección Facultativa. 
 
 En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por 
la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa 
se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 
obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 
 
 Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la 
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales 
de cada técnico participante. 
 
 
1.2.3.  Visitas facultativas. 
 
 Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de 
los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 
 
 
1.2.4.  Obligaciones de los agentes intervinientes. 
 
 Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las 
contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y 
demás legislación aplicable. 
 
1.2.4.1. El Promotor. 
 
 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
  
 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
 
 Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación 
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profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en 
los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el 
cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
 
 Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
 
 Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
 
 La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas 
fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el 
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la 
seguridad estructural en el plazo de diez años. 
 
 Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud 
o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
 
 El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista 
haya redactado su Plan de Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el 
Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra, dejando 
constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 
 
 Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, 
haciendo constar los datos de la obra, redactándolo de acuerdo a lo especificado en el 
Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse en la obra de forma 
visible, actualizándolo si fuese necesario. 
 
 Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, 
haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y 
que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer 
mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada 
las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 
 
 Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del 
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás 
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 
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1.2.4.2. El Proyectista. 
 
 Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar 
tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para 
ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
 
 Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle 
gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en 
especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de 
cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de 
conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de 
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para 
facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido 
de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno.  
 
 Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros 
técnicos profesionales. 
 
 Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada 
coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa 
vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, 
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y 
suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros 
técnicos cuya competencia puede ser distinta y, por tanto, de exclusiva responsabilidad 
de éstos. 
 
 Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por 
la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción y previo 
acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de 
cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
 
 Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad 
del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
 
1.2.4.3. El Constructor o Contratista. 
 
 Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento 
de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
 
 Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
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 Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en 
la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 
1627/97 de 24 de octubre. 
 
 Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento 
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo 
de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
 
 Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
 
 Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores 
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos 
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta 
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, 
solicitando las aclaraciones pertinentes  
 
 Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al proyecto de Ejecución y a la legislación aplicable. 
 
 Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
 
 Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
 
 Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la 
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones 
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de 
los plazos previstos. 
 
 Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 
efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente 
y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Director de Ejecución 
Material de la Obra. 
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 Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las 
obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
 
 Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y 
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por 
iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, 
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, 
documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas 
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite 
para cumplir adecuadamente su cometido. 
 
 Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que 
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no 
menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos 
constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
 
 Poner a disposición los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las 
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a 
seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias. 
 
 Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
 
 Facilitar a los Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños 
por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios 
de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años 
(daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 
 
1.2.4.4. El Director de Obra. 
 
 Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 
 
 Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 
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 Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios 
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
 Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas 
que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
 Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para 
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las 
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
 
 Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de 
Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al 
porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de 
la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas 
previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
 
 Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, 
por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con 
respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato 
suscrito entre el promotor y los destinatarios finales. 
  
 Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 
gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
 
 Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
 La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es 
parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo.. 
 
 Además de todas las facultades que corresponden al Director de Obra, 
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expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
 
 Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de 
los Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, 
en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
 
1.2.4.5. El Director de la Ejecución de la Obra. 
 
 Corresponde al director de obra, según se establece en el Artículo 13 de la LOE 
y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones 
que se señalan a continuación: 
 
 La Dirección inmediata de la Obra. 
 
 Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o 
colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para 
la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
 
 Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 
 
 Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Director de Obra que fueran necesarias y planificando de 
manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los 
trabajos a efectuar. 
 
 Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
 Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, 
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
 
 Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y 
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
 
 Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su 
adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
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cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
 
 Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su 
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la 
totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los 
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
 
 Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para 
cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus 
fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
 
 Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
 
 Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
 
 Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
 
 Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 
hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 
inmediata a los Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al Promotor. 
 
 Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y 
demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de 
estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, 
comprobando la eficacia de las soluciones. 
 
 Informar con prontitud a los Directores de Obra de los resultados de los Ensayos 
de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
 
 Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales 
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 
 Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, 
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal 
de la obra. 
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 Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a 
los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
 
 Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
 
 Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de 
las consecuencias legales y económicas. 
 
1.2.4.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 
 
 Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
 
 Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios 
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
 
1.2.4.7. Los suministradores de productos. 
 
 Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de 
las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
 
 Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su 
inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 
1.2.4.8. Los propietarios y los usuarios. 
 
 Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
 Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 
de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
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1.2.5.  Documentación final de obra: Libro del Edificio. 
 
 De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez 
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
 A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
 
 Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
1.2.5.1. Los propietarios y los usuarios. 
 
 Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
 
 Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada 
de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 
 
 
1.3. Disposiciones Económicas. 
 
1.3.1. Definición. 
 
 Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el 
abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de 
obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 
 
  1.3.2. Contrato de obra. 
 
 Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, 
antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de 
la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
 
 Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra 
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
 El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias 
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que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 
 
- Documentos a aportar por el Contratista. 
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
- Presupuesto del Contratista. 
- Revisión de precios (en su caso). 
- Forma de pago: Certificaciones. 
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
- Plazos de ejecución: Planning. 
- Retraso de la obra: Penalizaciones. 
- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
- Litigio entre las partes. 
 
 Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato 
de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente 
Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
 
 
1.3.3. Criterio General. 
 
 Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en 
la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 
  1.3.4. Fianzas. 
 
 El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule 
en el contrato de obra: 
 
1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
 
 Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
Pablo Irañeta de la Muela                          Universidad Pública de 
Navarra 
 
 
Pliego de condiciones Página 29 
 
 
1.3.4.2. Devolución de las fianzas. 
 
 La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el 
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y 
subcontratos. 
 
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales. 
 
 Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 
 
 
1.3.5.  De los precios. 
 
 El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1. Precio básico. 
 
 Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de 
la maquinaria y de la mano de obra. 
 
1.3.5.2. Precio unitario. 
 
 Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los 
siguientes costes: 
 
- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
 
 En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la 
Ley de contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
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octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 
para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
realizados. 
 
 
 Considera costes directos: 
 
- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
 
 Deben incluirse como costes indirectos: 
 
 Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación 
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
 
 Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas 
las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
 
 Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase 
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en 
el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 
 
 Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
 
- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 
- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
- Montaje, comprobación y puesta a punto. 
- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
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- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
 
 Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
 
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 
 Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de 
obra que la componen. 
 
 Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la 
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 
partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4. Gastos Generales. 
 
 Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los 
costes indirectos generales, es decir, los gastos administrativos, financieros, cargas 
fiscales (IVA excluido), tasas de la Administración legalmente establecidas, no 
imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la actividad empresarial de 
la empresa. 
 
 Los Gastos Generales deberán figurar claramente en el Prepuesto de Ejecución 
por Contrata. En el caso que los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se 
entiende que quedan incluidos dentro de los correspondientes precios unitarios. 
El porcentaje de Gastos Generales quedará establecido en el correspondiente contrato de 
obra. 
 
1.3.5.5. Beneficio Industrial. 
 
 Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la 
empresa constructora en la realización de la obra. 
 
 El Beneficio Industrial deberá figurar claramente en el Presupuesto de Ejecución 
por Contrata. 
 
1.3.5.6. Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
 
 Es la suma del PEM más los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
 
 El IVA se aplica sobre esta suma, pero no integra el precio. 
 
 
1.3.5.7. Precios contradictorios. 
 
 Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del 
Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
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 El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
 
 A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director 
de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se 
le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, 
en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, 
en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
 Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.8. Reclamación de aumento de precios. 
 
 Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
1.3.5.9. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios. 
 
 En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra 
ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra 
recogido en el Pliego. 
 
1.3.5.10. De la revisión de los precios contratados. 
 
 El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo 
que no se aplicará revisión de precios. 
 
 Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado 
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
1.3.5.11. Acopio de materiales. 
 
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de 
obra que el Promotor ordene por escrito. 
 
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la 
exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y 
conservación. 
 
1.3.6.  Obras por administración. 
 
 Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que 
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se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, 
por un representante suyo o por mediación de un Contratista. 
 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
 
- Obras por administración directa. 
- Obras por administración delegada o indirecta. 
 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
 
- Su liquidación. 
- El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
- Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
 
 
1.3.7. Valoración y abono de los trabajos. 
 
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras. 
 
 Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el 
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) 
que, en definitiva, es el que tiene validez. 
 
 Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos 
en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles 
se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales 
mediciones. 
 
 Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan 
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
 
 A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
 
 
1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
 En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, 
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éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
 
 Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los 
excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
 
 Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, 
y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la 
Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, 
sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la 
recepción de las obras que comprenden. 
 
 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a 
que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
 
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas. 
 
 Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado 
en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
 
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada. 
 
 El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 
 
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados. 
 
 Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u 
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se 
contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la 
Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 
 
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía. 
 
 Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
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ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, 
y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión 
de precios. 
- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 
 
 
  1.3.8. Indemnizaciones Mutuas. 
 
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras. 
 
 Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
 
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor. 
 
 Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 
 
  1.3.9. Varios 
 
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra. 
 
 Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de 
la obra. 
 
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas. 
 
 Las obras defectuosas no se valorarán. 
 
1.3.9.3. Seguro de las obras. 
 
 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo 
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que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.4. Conservación de la obra. 
 
 El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor. 
 
 No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 
 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 
1.3.9.6. Pago de arbitrios. 
 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo 
del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
 
 
  1.3.10. Retenciones en concepto de garantía. 
 
 Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se 
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por 
cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al Promotor. 
 
 Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en 
metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
 
 La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el 
plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la 
obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
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  1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra. 
 
 En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 
Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 
duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 
 
  1.3.12. Liquidación económica de las obras. 
 
 Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
Promotor y el Contratista.  
 
 En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, 
los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa 
Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
 
 Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional 
de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de 
Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
 
 La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según 
se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
 
 
  1.3.13. Liquidación final de la obra. 
 
 Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de 
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación 
se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
 
 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 
 2.1. Prescripciones sobre los materiales. 
 
 Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la 
Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el 
presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
 
Pablo Irañeta de la Muela                          Universidad Pública de 
Navarra 
 
 
Pliego de condiciones Página 38 
 
 Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las 
condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el 
Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado 
del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que 
estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, 
emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
 Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá 
según el artículo 7.2. del CTE: 
 
- El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
- El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
- El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
 
 Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a 
los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 
materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
 
 El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
 
 El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando 
así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 
 
 Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes 
de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los 
gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
 
 El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime 
de su responsabilidad. 
 
 La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
 
 MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 
DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
 
 Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o 
incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que 
componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 
 
- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
 En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera 
pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta 
de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 
 
- NORMAS DE APLICACIÓN. 
 
 Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.  
 
- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
 Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del 
proyecto, medición que luego será comprobada en obra. 
 
- PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
 Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, 
el Director de Ejecución de la Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
técnico redactor del proyecto. 
 En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad 
previsto para cada elemento constructivo en particular. 
 
 Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los 
que se deben realizar las comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el 
cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o pruebas de servicio, recogidas 
en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la característica 
mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo. 
 
- CONDICIONES PREVIAS. 
 
 Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de 
cada unidad de obra, se realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las 
unidades de obra, realizadas previamente, y que pueden servir de soporte a la nueva 
unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación al Director de 
Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder 
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éste iniciar las obras. 
 Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la 
unidad de obra en caso de no estar programado ningún ensayo o prueba de servicio. 
 
- ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
 En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o 
pruebas de servicio a efectuar para la aceptación final de la unidad de obra. Se 
procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se comprobará si sus resultados 
están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la aceptación 
final de la unidad de obra. 
Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de 
la Obra, dará las órdenes oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. 
Subsanada la deficiencia, se procederá de nuevo, hasta la aceptación final de la unidad 
de obra. 
 
- CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
 Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 
cada unidad de obra, una vez aceptada, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades y quede garantizado su buen 
funcionamiento. 
 Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad 
de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se 
enumeran las que se consideran básicas. 
 
- GARANTÍAS DE CALIDAD. 
 
 En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución 
de Obra, por parte del Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de 
la unidad de obra. 
 
- COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN 
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
 
 Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez 
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del 
Director de Ejecución de la Obra. 
 La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se 
realizará de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido 
el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
 
 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 
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Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con 
arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
 
 Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de 
servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
 
 Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada 
unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y 
pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 
 
 No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
 Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 
  
 
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado. 
 
 De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con 
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
 
 
3. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 
CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA 
 
 3.1. Condiciones de los equipos y materiales 
 
 Según el Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (RITE), articulo 
18, “Condiciones de los equipos y materiales”: 
 
1. Los equipos y materiales que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, siempre que se 
haya establecido su entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 
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2. La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los 
reglamentos aplicables y con la legislación vigente, se realizará mediante los 
procedimientos establecidos en la normativa correspondiente. 
Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, en un Estado integrante de la Asociación 
Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, o en Turquía, siempre que se reconozca por la 
Administración pública competente que se garantizan un nivel de seguridad de 
las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a las normas aplicables 
en España. 
 
3. Se aceptarán, para su instalación y uso en los edificios sujetos a este 
reglamento, los productos procedentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio 
que sea parte contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía que 
cumplan lo exigido en el apartado 2 de este artículo. 
 
 
 3.2. Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas 
 
 Según el Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (RITE), capitulo 
IV, “Condiciones para la ejecución de las instalaciones térmicas”: 
 
 Artículo 19. Generalidades. 
 
1. La ejecución de las instalaciones sujetas a este RITE se realizará por empresas 
instaladoras autorizadas. 
 
2. La ejecución de las instalaciones térmicas que requiera la realización de un proyecto, 
de acuerdo con el artículo 15, debe efectuarse bajo la dirección de un técnico titulado 
competente, en funciones de director de la instalación. 
 
3. La ejecución de las instalaciones térmicas se llevará a cabo con sujeción al proyecto o 
memoria técnica, según corresponda, y se ajustará a la normativa vigente y a las normas 
de la buena práctica. 
 
4. Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero no montadas 
parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo al proyecto o memoria técnica que 
las diseñó y dimensionó. 
 
5. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o memoria técnica se 
autorizarán y documentarán, por el instalador autorizado o el director de la instalación, 
cuando la participación de este último sea preceptiva, previa conformidad de la 
propiedad. 
 
6. El instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de este 
último sea preceptiva, realizarán los controles relativos a: 
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a) control de la recepción en obra de equipos y materiales; 
b) control de la ejecución de la instalación; 
c) control de la instalación terminada. 
 
 Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales. 
 
1. Generalidades: 
 
a) El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto o memoria 
técnica mediante: 
i. control de la documentación de los suministros; 
ii. control mediante distintivos de calidad, en los términos del artículo 18.3 de este 
reglamento; 
iii. control mediante ensayos y pruebas. 
 
b) En el pliego de condiciones técnicas del proyecto o en la memoria técnica se 
indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los equipos y 
materiales de las instalaciones térmicas. 
 
c) El instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de este 
último sea preceptiva, deben comprobar que los equipos y materiales recibidos: 
i. corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto o en la 
memoria técnica; 
ii. disponen de la documentación exigida; 
iii. cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto o memoria técnica; 
iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o 
cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 
2. Control de la documentación de los suministros. El instalador autorizado o el director 
de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, verificarán la 
documentación proporcionada por los suministradores de los equipos y materiales que 
entregarán los documentos de identificación exigidos por las disposiciones de obligado 
cumplimiento y por el proyecto o memoria técnica. En cualquier caso, esta 
documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: 
 
a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 
de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo; 
c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las directivas 
europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
3. Control de recepción mediante distintivos de calidad.-El instalador autorizado y el 
director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, 
verificarán que la documentación proporcionada por los suministradores sobre los 
distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales suministrados, que aseguren 
las características técnicas exigidas en el proyecto o memoria técnica sea correcta y 
suficiente para la aceptación de los equipos y materiales amparados por ella. 
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4. Control de recepción mediante ensayos y pruebas.-Para verificar el cumplimiento de 
las exigencias técnicas del RITE, puede ser necesario, en determinados casos y para 
aquellos materiales o equipos que no estén obligados al marcado CE correspondiente, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto o memoria técnica 
u ordenado por el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la 
participación de este último sea preceptiva. 
 
 Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación. 
 
1. El control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del proyecto o memoria técnica, y las modificaciones 
autorizadas por el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la 
participación de este último sea preceptiva. 
2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 
establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 
3. Cualquier modificación o replanteo a la instalación que pudiera introducirse durante 
la ejecución de su obra, debe ser reflejada en la documentación de la obra. 
 
 Artículo 22. Control de la instalación terminada. 
 
1. En la instalación terminada, bien sobre la instalación en su conjunto o bien sobre sus 
diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en 
el proyecto o memoria técnica u ordenadas por el instalador autorizado o el director de 
la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, las previstas en la 
IT 2 y las exigidas por la normativa vigente. 
 
2. Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, que dispondrá 
de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y 
finales de la instalación, de acuerdo a los requisitos de la IT 2. 
 
3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director 
de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, quien debe dar 
su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
4. Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos 
o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 
 
5. Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 
energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas por el instalador autorizado o por el director de la 
instalación a los que se refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad. 
 
 Artículo 23. Certificado de la instalación. 
 
1. Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la 
instalación que se especifican en la IT 2, con resultados satisfactorios, el instalador 
autorizado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea 
preceptiva, suscribirán el certificado de la instalación. 
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2. El certificado, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
 
a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la 
instalación realmente ejecutada; 
b) identificación de la empresa instaladora, instalador autorizado con carné profesional 
y del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva; 
c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2. 
d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el 
proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE. 
 
  
 
3.3. Calefacción. 
 
Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para modificar la temperatura de 
su interior con la finalidad de conseguir el confort deseado. 
 
  3.3.1. De los componentes. 
 
Productos constituyentes 
Bloque de generación, formado por caldera (según articulo 18 del RITE) o bomba de 
calor. 
- Sistemas en función de parámetros como: 
- Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 
- Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva) 
- Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar) 
- Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación) 
- Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire) 
- Equipos: 
- Calderas 
- Bomba de calor (aire-aire o aire-agua) 
- Energía solar. 
- Otros. 
 
Bloque de transporte: 
- Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (Según RITE IT 2) 
- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,... 
- Piezas especiales y accesorios. 
 
Bomba de circulación o ventilador. 
Bloque de control: 
- Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas. - Termostato situado 
en los locales. 
- Control centralizado por temperatura exterior. 
- Control por válvulas termostáticas 
- Otros. 
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Bloque de consumo: 
- Unidades terminales como radiadores, convectores. - Accesorios como rejillas o 
difusores. 
En algunos sistemas la instalación contará con bloque de acumulación. 
Accesorios de la instalación: 
- Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad... 
- Conductos de evacuación de humos. 
- Purgadores. 
- Vaso de expansión cerrado o abierto. 
- Intercambiador de calor. 
- Grifo de macho. 
- Aislantes térmicos. 
 
Control y aceptación 
 
 Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
 
 Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: 
la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
El soporte 
 
 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 
podrá ser vista o estar empotrada. 
 
 En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente 
cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán 
con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
 
 Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo 
radiante) o suspendida del- forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en 
tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se 
ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una 
profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo 
hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud máxima 
de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como 
mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante 
grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 
 
 Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 
través de pasamuros según RITE IT 2. 
 
Compatibilidad 
 
 No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
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Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en 
ningún caso se soldará al tubo. 
 
 Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no 
muy recomendado) y de acero/yeso (incompatible) 
 
 Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 
aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, (por 
incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre.) 
 
 Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
 
 El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 
 
  3.3.2. De la ejecución. 
 
Preparación 
 
 El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa 
constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, 
fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
 
 Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la 
instalación en presencia de esta. Procediendo a la colocación de la caldera, bombas y 
vaso de expansión cerrado. 
 
 Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de 
instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. 
 
 Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación 
mínima de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se 
deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
 
 Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y limpiarse para eliminar 
los cuerpos extraños. 
 
Fases de ejecución 
 
 Las calderas y bombas de calor se colocarán según recomendaciones del 
fabricante en bancada o paramento quedando fijada sólidamente. Las conexiones 
roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los 
tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. 
 
 Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de 
limpieza y mantenimiento. 
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 Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de 
expansión si este es abierto. 
 
 Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de 
cilindros concéntricos con aislamiento intermedio conectados entre sí con bridas de 
unión normalizadas. 
 
 Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en 
rozas que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. 
 
 Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas 
que les correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos hidráulicos se realizarán con 
acoplamientos elásticos. 
 
 Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 
 
 Las tuberías y conductas se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra 
con elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un 
aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 cm 
para colocación posterior del aislamiento térmico y que permitan manipularse y 
sustituirse sin desmontar el resto. Cuando circulen gases con condensados, tendrán una 
pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 
 
 Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios 
soldados o bien con accesorios roscados asegurando la estanquidad de las uniones 
pintando las roscas con minio y empleando estopas, pastas o cintas. Si no se especifica 
las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las 
generatrices de los tubos a unir. 
 
 Se colocarán las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores.) 
fijadas sólidamente al paramento y niveladas, con todos sus elementos de control, 
maniobra, conexión, visibles y accesibles. 
 
 Se conectarán todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la 
red de distribución de combustible y de la red de evacuación de humos y el montaje de 
todos los elementos de control y demás accesorios. 
 
 Se ejecutará toda la instalación, teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
normativas NBE-CA-88 y NBE-CPI-96. 
 
 En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante se extenderán las 
tuberías por debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso entre 
tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará 
perpendicular al eje y eliminando rebabas. Con accesorios de compresión hay que 
achaflanar la arista exterior. La distribución de agua se hará a 40-50 °C, alcanzando el 
suelo una temperatura media de 25-28 °C nunca mayor de 29 °C. 
 
Acabados 
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 Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas 
internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, 
aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución 
acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del 
dispositivo de alimentación. 
 
 En el caso de a.C. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza 
y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE - IT 2.2.2.2). 
 
 En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la 
misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores 
hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no contener polvo. 
(RITE- IT 2.2.2.2) 
 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
 
Calderas: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada equipo. 
- Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la 
existencia de todos los accesorios de la misma. 
 
Canalizaciones, colocación: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 
- Diámetro distinto del especificado. 
- Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
- Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no 
existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con 
especificaciones de proyecto. 
- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
 
 
En el calorifugado de las tuberías: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 
- Comprobar la existencia de pintura protectora. 
- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 20 mm. 
 
Colocación de manguitos pasamuros: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada planta. 
- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 10 mm. Colocación 
del vaso de expansión: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de 
regulación exterior y ambiental...  
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Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. 
Existencia de purgador. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (IT 2.2. del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
-Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y 
la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de 
vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará 
la aparición de fugas. 
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará 
la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de 
régimen. 
- Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: (IT 2.2 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades 
terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de 
tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales 
extraños. 
 
Pruebas de libre dilatación: (IT 2.2.4. del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los 
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática. 
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no 
han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y 
que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
 
Eficiencia térmica y funcionamiento: (IT 2.4. del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en última planta, en planta intermedia y en planta 
baja. 
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, 
debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una 
variación admitida de +/- 2 °C. 
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y 
estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro 
del local. 
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la 
instalación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas. 
 
  3.3.3.  Medición y abono. 
 
 Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y 
calorifugados, colocados y probados. 
 
 El resto de componentes de la instalación, como calderas, radiadores 
termostatos, se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
  
 3.4. Instalación de climatización. 
 
 Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire 
modifican sus características (temperatura, contenido de humedad, movimiento y 
pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado en los recintos interiores. 
 
Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se clasifican 
en: 
 
Centralizados 
- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de máquinas. 
- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de aire, 
provistas de baterías de intercambio de calor con el aire a tratar, que reciben el agua 
enfriada de una central o planta enfriadora. 
 
Unitarios y semi-centralizados: 
- Acondicionadores de ventana. 
- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por agua. 
- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por agua. 
- Unidades tipo remotas de condensación por aire. 
- Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire. 
 
 La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión 
directa del mismo, desde el equipo si es para un único recinto o canalizándolo a través 
de conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a acondicionar. 
En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie de dispositivos se le hace 
absorber calor en un lugar, transportarlo, y cederlo en otro lugar. 
 
 
  3.4.1. De los componentes. 
 
Productos constituyentes 
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En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o 
subsistemas: 
 
Bloque de generación: 
Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son: 
- Compresor 
- Evaporador 
- Condensador 
- Sistema de expansión 
 
Bloque de control: 
- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos 
independiente de frío, calor y ventilación. (IT 2.3.4.) 
Bloque de transporte 
 
- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa metálica o de fibra (IT 1.3.4.2.10). 
- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el 
desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias, y su cara 
exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua. 
- Los de fibras estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni 
desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además deben tener la suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los 
propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse como 
consecuencia de su trabajo. 
- Tuberías y accesorios de cobre. (IT 2.2.2.1.). Las tuberías serán lisas y de sección 
circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
Bloque de consumo: 
- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores etc. 
 
Otros componentes de la instalación son: 
- Filtros, ventiladores, compuertas,... 
 
Control y aceptación 
 
 Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
 
 Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
 En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y 
número de serie, características técnicas y eléctricas, así como carga del fluido 
refrigerante. 
 
El soporte 
 
 El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación 
podrá ser vista o estar empotrada. 
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 En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente 
cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se fijarán con 
tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
 
 Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el 
forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán a 
través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a 
máquina y una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm 
cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho nunca 
mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 
hiladas superiores. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia 
entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos 
será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados 
mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 
 
 Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 
través de pasamuros según RITE-IT 2. 
Compatibilidad 
 
 No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
 
 Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y 
en ningún caso se soldará al tubo. 
 
 Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización conjunta de acero con 
mortero de cal (no muy recomendado) y de acero con yeso (incompatible) 
 
 Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 
aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos, (por 
incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre.) 
 
 En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero 
vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de 
cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y perforando 
el tubo. 
 
El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 
 
   
  3.4.2. De la ejecución  
 
Preparación 
 
 El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa 
constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, 
fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
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 Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección facultativa, 
procediéndose al marcado por instalador autorizado de todos los componentes en 
presencia de esta. 
 
 Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de 
instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. 
 
 Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación 
mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. Y la distancia a 
cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de 
este último. 
 
Fases de ejecución Tuberías: 
 
a) De agua: 
 
- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, 
dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del edificio o 
con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán 
estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente 
para manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda manipularse 
o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. 
- El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que quede se 
llenará con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la estabilidad 
y alineación de la tubería. 
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del 
soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. 
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente 
mediante accesorios soldados, si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se 
roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. 
- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en la 
que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de 
vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, 
quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará 
con acoplamientos elásticos. 
 
b) Para refrigerantes: 
 
- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en 
obra, utilizando manguitos para su unión. 
- Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones establecidas a pie de obra y 
se colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán colocadas de 
forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni cualquier otro 
elemento de la instalación. 
- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con soldadura 
incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques, llevará una camisa de tubo de 
plástico o metálico que le permita la libre dilatación. 
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- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas preformadas 
de caucho esponjoso tipo Armaflex o equivalente, de 13 mm de espesor, con objeto de 
evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante. 
 
Conductos: 
 
- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en 
cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán protegidos contra 
la oxidación. 
- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de rejillas y 
difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad. 
- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las 
correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el conducto y se 
engatillarán, haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de conductos a 
los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. 
Los traslapes se harán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se 
igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior como en el exterior del 
conducto de 50 mm de ancho mínimo. 
- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará sensiblemente 
vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos. 
Rejillas y difusores: 
- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y escuadrados y su 
montaje impedirá que entren en vibración. 
- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, 
debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca 
aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local y 
estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. 
- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio anodizado extruído, serán de 
doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales ajustables 
individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje 
metálico. 
- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con 
láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de extracción estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con 
láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación invisible con marco 
de montaje metálico. 
- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con 
láminas horizontales fijas, su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de lluvia 
y estarán dotadas de malla metálica contra los pájaros. 
- Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico 
lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para montaje. 
- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos de todos los elementos 
integrantes en la instalación coinciden con las de proyecto y en caso contrario se 
procederá a su nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección Facultativa. 
- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la dirección 
facultativa de los diversos componentes de la instalación marcados en el Pliego de 
Condiciones. 
- Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para 
posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a base 
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pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que 
tengan que ir en modo superficie y los conductos enterrados se colocarán en sus zanjas, 
así como se realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ. 
 
Equipos de aire acondicionado: 
 
- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas correspondientes de la unidad 
y tendrán una sección mayor o igual a la de las bocas de la unidad correspondiente. 
- El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación 
- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, al objeto 
de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los 
accesos de aire y los paramentos de obra será >= 1 m. 
- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la interconexión 
de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica y al montaje de los elementos de 
regulación, control y accesorios. 
 
Acabados 
 
 Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas 
internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, cascarillas, 
aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución 
acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales 
empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua procedente del 
dispositivo de alimentación. 
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y 
de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y 
montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el 
aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no contener polvo. (RITE-IT-
2.2.5.1.) 
 
 Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas 
completas de gas refrigerante. 
 
Control y aceptación 
 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
La instalación se rechazará en caso de: 
 
- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de 
cualquier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo especificado 
en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 
- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 
desnivelados. 
- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de 
instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o 
cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica. 
- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o 
aislamiento en la línea de gas. 
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- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la 
tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas en la tabla 
16.1. 
- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 
 
Pruebas de servicio: 
 
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (IT 2.2.2.1. del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la bomba y 
la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de 
vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará 
la aparición de fugas. 
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará 
la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de 
régimen. 
- Posteriormente se comprobará la tara de todos los elementos de seguridad. 
 
Pruebas de redes de conductos: (IT 2.2.5 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades 
terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de 
tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales 
extraños. 
Pruebas de libre dilatación: (IT 2.2.4 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado de los 
elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de 
regulación automática. 
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no 
han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y 
que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
 
Eficiencia térmica y funcionamiento: (IT 2.4., IT 2.2.5.2. del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en última planta, en planta intermedia y en planta 
baja. 
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y superior, 
debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del proyecto, con una 
variación admitida de +/- 2 °C. 
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 m y 
estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en el centro 
del local. 
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la 
instalación. 
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Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. 
 
 
   
  3.4.3. Medición y abono 
 
 Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales 
características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y 
calorifugados, colocados y probados. 
 El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas 
inductores, ventiloconvectores, termostatos, se medirán y valorarán por unidad. 
Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
 
 3.5. Precauciones a adoptar. 
 
 Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas 
por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo 
de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre. 
 
 
 
4. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 
 
 
 4.1. Introducción 
 
 El presente manual pretende ser un documento que facilite el correcto uso y el 
adecuado mantenimiento del edificio, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo 
las características funcionales y estéticas inherentes al edificio proyectado, recogiendo 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo 
previsto en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
 
 Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento 
a realizar, dependerá en gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro 
edificio. 
 
 Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición 
de los propietarios. Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del 
edificio, añadiéndose las posibles incidencias que vayan surgiendo, así como las 
inspecciones y reparaciones que se realicen. 
 
 En el apartado 3.5.3. de este documento describiremos la IT 3 “Mantenimiento y 
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Uso” del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) 
 
 
 4.2. Instalaciones. 
 
 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso 
para el que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 
 
 Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo 
momento (avería, revisión y mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 
 
 No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un 
instalador especializado y las mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las 
especificaciones de la reglamentación vigente y con la supervisión de un técnico 
competente. 
 
 Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, así 
como de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas 
a las que prestan servicio, número y características de los mismos. 
 
 El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes 
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores- 
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de 
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar el 
edificio. 
 
 Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada 
del mantenimiento dejará constancia de cada visita, anotando el estado general de la 
instalación, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del 
potencial de protección. 
 
 El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de 
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la 
última inspección oficial. 
 
 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, 
aportado por el instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento 
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los 
distintos componentes de la instalación. 
 
 Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con 
indicación de las zonas a las que prestan servicio, número y características de todos los 
elementos, codificación e identificación de cada una de las líneas, códigos de 
especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de todas 
las características principales de la instalación. 
En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora 
y/o instaladora. 
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4.2.1.  Condiciones para el uso y mantenimiento de la 
Instalación. 
 
 En este apartado describimos el artículo VI del RITE, “Condiciones para el uso 
y mantenimiento de la Instalación”. 
 
 Artículo 25. Titulares y usuarios. 
 
1. El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del 
RITE desde el momento en que se realiza su recepción provisional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12.1.c) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en lo que 
se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser sustituido 
por la garantía. 
 
2. Las instalaciones térmicas se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las 
instrucciones de uso contenidas en el «Manual de Uso y Mantenimiento» de la 
instalación térmica, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. 
 
3. Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía que 
se observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas. 
 
4. Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son necesarias 
reformas, éstas deben ser efectuadas por empresas autorizadas para ello de acuerdo a lo 
prescrito por este RITE. 
 
5. El titular de la instalación será responsable de que se realicen las siguientes acciones: 
 
a) encargar a una empresa mantenedora, la realización del mantenimiento de la 
instalación térmica; 
b) realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentación; 
c) conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de reparación o reforma 
realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el fin de la vida útil 
de la misma o sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio. 
 
 Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones. 
 
1. Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán 
por empresas mantenedoras autorizadas. 
 
2. Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al 
representante de la empresa mantenedora una copia del «Manual de Uso y 
Mantenimiento» de la instalación térmica, contenido en el Libro del Edificio. 
 
3. La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación 
térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del «Manual de 
Uso y Mantenimiento» y con las exigencias de este RITE. 
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4. El «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica debe contener las 
instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los 
programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. 
 
5. Será obligación del mantenedor autorizado y del director de mantenimiento, cuando 
la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente 
de la documentación contenida en el «Manual de Uso y Mantenimiento» a las 
características técnicas de la instalación. 
 
6. El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este RITE será realizado de acuerdo 
con lo establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos: 
 
a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de 
calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 
Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe realizar su 
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y 
Mantenimiento». 
 
b) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de 
calor o frío mayor que 70 kW. 
Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular de 
la instalación térmica debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su 
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y 
Mantenimiento». 
 
c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual o 
mayor que5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones de 
calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor que 400 kW. 
Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora con la que el titular 
debe suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse bajo la 
dirección de un técnico titulado competente con funciones de director de 
mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de la empresa 
mantenedora. 
 
7. En el caso de las instalaciones solares térmicas la clasificación en los apartados 
anteriores será la que corresponda a la potencia térmica nominal en generación de calor 
o frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo de energía 
de apoyo la potencia, a estos efectos, se determinará multiplicando la superficie de 
apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7 kW/m2. 
 
8. El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el 
mantenimiento de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir 
con los requisitos exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de la actividad de 
mantenimiento, y sea autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
 Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento. 
 
1. Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las 
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y 
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que formará parte del Libro del Edificio. 
 
2. El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá a disposición 
de las autoridades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro 
requerimiento. Se deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados 
a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
 
 
3. La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las 
anotaciones en el mismo. 
 
 
 
Artículo 28. Certificado de mantenimiento. 
 
1. Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional y el director de 
mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el 
certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión 
del titular de la instalación. La validez del certificado de mantenimiento expedido será 
como máximo de un año. 
 
2. El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
 
a) identificación de la instalación; 
 
b) identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable de la 
instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea 
preceptiva; 
 
c) los resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3; 
d) declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el 
«Manual de Uso y Mantenimiento» y que cumple con los requisitos exigidos en la IT3. 
 
 
  4.2.2. Mantenimiento y Uso de las Instalaciones Térmicas. 
 
Según dice la IT 3 del RITE, “Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas”: 
 
 IT 3.1 GENERALIDADES 
 
 Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben cumplir las 
instalaciones térmicas con el fin de asegurar que su funcionamiento, a lo largo de su 
vida útil, se realice con la máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la 
durabilidad y la protección del medio ambiente, así como las exigencias establecidas en 
el proyecto o memoria técnica de la instalación final realizada. 
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 IT 3.2 MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
 Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los 
procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica 
nominal y sus características técnicas: 
 
a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 
preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3. 
 
b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá 
con el apartado IT.3.4. 
 
c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de 
acuerdo con el apartado IT.3.5. 
 
d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y 
maniobra, según el apartado IT.3.6. 
 
e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, 
según el apartado IT.3.7. 
 
 IT 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en 
el "Manual de Uso y Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 
de esta instrucción para instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 
kW o mayor que 70 kW. 
 
2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, 
cuando la participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación 
permanente de las mismas a las características técnicas de la instalación. 
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s: una vez cada semana 
 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada. 
 
t: una vez por temporada (año). 
 
2t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del 
período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas. 
 
4a: cada cuatro años. 
 
*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en 
la Sección HE4 "Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
 IT 3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 
IT 3.4.1 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores 
de calor 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del 
rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia térmica 
nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro de los límites 
de la IT 4.2.1.2 a). 
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m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada 
 
3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada  
 
2a: cada dos años 
 
 
IT 3.4.2 Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores 
de frío 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del 
rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia térmica 
nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las operaciones y 
periodicidades de la tabla 3.3. 
 
 
 
 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada 
 
3m: cada tres meses; la primera al inicio de la temporada 
 
IT 3.4.3 Instalaciones de energía solar térmica 
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 En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de 
captación mayor que 20 m2 se realizará un seguimiento periódico del consumo de agua 
caliente sanitaria y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. Una vez 
al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que figura en la 
Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente" del Código Técnico de la 
Edificación. 
 
IT 3.4.4 Asesoramiento energético 
 
1. La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o 
modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en 
una mayor eficiencia energética. 
 
2. Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa 
mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua 
de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder detectar posibles 
desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta información se conservará 
por un plazo de, al menos, cinco años. 
 
 
 IT 3.5 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 
1. Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de 
máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el 
resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de 
la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; desconexión de la 
corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de 
intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, 
temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito 
hidráulico; etc. 
 
 IT 3.6 INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA 
 
1. Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características 
técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y 
parada de la instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa 
de funcionamiento y servicio previsto. 
 
2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas 
instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales 
técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas de potencia 
eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; 
utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
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 IT 3.7 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
 El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la 
instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 
energético. 
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá 
los siguientes aspectos: 
 
a) horario de puesta en marcha y parada de la instalación; 
 
b) orden de puesta en marcha y parada de los equipos; 
 
c) programa de modificación del régimen de funcionamiento; 
 
d) programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos; 
 
e) programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales 
de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales. 
 
 
 4.3. Unidades centralizadas de climatización 
 
  4.3.1. Uso 
 
  4.3.1.1. Precauciones 
 
 En este tipo de elementos de las instalaciones, el usuario es prácticamente un 
sujeto pasivo al que no se le encomienda ningún tipo de actuación, salvo la precaución 
debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones. 
Es aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la compra de 
los aparatos. 
 
  4.3.1.2. Prescripciones 
 
 Si se observara que los compresores trabajan en vacío o carga baja, se parará la 
instalación hasta la llegada del servicio técnico. 
 
 En las instalaciones con máquinas de condensación por aire (particularmente las 
individuales), se comprobará que la zona de expulsión de aire se mantiene libre de 
obstáculos y que el aparato puede realizar descarga libre. 
 
 Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada 
del sistema, de manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C 
en verano ni superiores a esa cifra en invierno. 
 
 En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida 
entre el 40% y el 60% de la humedad relativa. 
Pablo Irañeta de la Muela                          Universidad Pública de 
Navarra 
 
 
Pliego de condiciones Página 70 
 
 
  4.3.1.3. Prohibiciones 
 
 No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas 
de equipo. 
 Debe incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los 
huecos exteriores practicables. 
 
   
  4.3.2. Mantenimiento 
 
  4.3.2.1. Por el usuario 
 
 La propiedad deberá poseer un contrato de mantenimiento con una empresa 
autorizada que se ocupe del mantenimiento periódico de la instalación, de manera que el 
usuario únicamente deberá realizar una inspección visual periódica de la unidad y sus 
elementos. 
 
 Únicamente dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de 
utilización, el usuario deberá comprobar los siguientes puntos, así como realizar las 
operaciones siguientes en la instalación: 
 
 Inspección visual de aquellas partes vistas y la posible detección de anomalías 
como fugas, condensaciones, corrosiones, pérdida del aislamiento, etc., con el fin de dar 
aviso a la empresa mantenedora. 
 
 Limpiar y adecentar exteriormente los equipos de producción sin productos 
abrasivos ni disolventes de los materiales plásticos de su carcasa. 
 
 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá 
avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados 
y adopte las medidas oportunas. 
 
 
  4.3.2.2. Por el profesional cualificado 
 
 Siempre que se revisen los equipos de producción, se repararán los defectos 
encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán 
las piezas que lo precisen. 
 
 Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará por parte de 
personal cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalación 
siguiendo las instrucciones del fabricante, lo que comprende los siguientes trabajos: 
 
 La revisión y reajuste internos de estas unidades terminales, especialmente la 
limpieza de los serpentines y ventiladores, sustitución de filtros, comprobación de 
termostatos y electroválvulas y limpieza del drenaje. 
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 4.4. Sistemas de conducción de agua 
 
  4.4.1. Uso 
 
  4.4.1.1. Precauciones 
 
 La instalación se mantendrá llena de agua, incluso en los periodos de no 
funcionamiento, para evitar oxidaciones por entrada de aire. 
 
 La bomba aceleradora se pondrá en marcha previamente al encendido de la 
caldera y se parará después de apagada ésta. 
 
 Se comprobará que los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen 
protegida la instalación y que queda totalmente parada y desconectada con la 
manipulación del interruptor de corte. 
 
  4.4.1.2. Prescripciones 
 
 Se vigilará el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo cuando 
fuera necesario, preferiblemente con caldera de frío. 
 
 Si se observara que los rellenados de la instalación se tienen que realizar con 
alguna frecuencia, se deberá avisar a la empresa o instalador autorizado que subsane la 
fuga. 
 
  4.4.1.3. Prohibiciones 
 
 No utilizar las tuberías del tendido de calefacción otros conductos metálicos bajo 
ningún concepto como toma de tierra. 
 
 No manipular ningún elemento de la instalación: superficie, llaves, válvulas, etc. 
 
 No modificar las condiciones exteriores seguridad previstas en la instalación 
original, salvo con un proyecto específico, desarrollado por un técnico competente. 
 
   
  4.4.2.  Mantenimiento 
 
  4.4.2.1. Por el usuario 
 
 El mantenimiento deberá ser realizado por personal cualificado de la empresa 
responsable, de manera que el usuario únicamente deberá inspeccionar la instalación 
para encontrar posibles fugas. Asimismo, deberá realizar una inspección visual 
periódica de los sistemas de conducción. 
 
 Ante cualquier anomalía, debe dar aviso a la empresa suministradora. 
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  4.4.2.2. Por el profesional cualificado 
 
 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 
por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que 
lo precisen. 
 
 Cada cuatro años se realizará una prueba de estanqueidad y funcionamiento de la 
instalación de calefacción. 
 
  
 4.5. Unidades no autónomas para climatización (fancoils) 
 
4.5.1.  Uso 
 
4.5.1.1. Precauciones 
 
 En este tipo de elementos de las instalaciones, el usuario es prácticamente un 
sujeto pasivo al que no se le encomienda ningún tipo de actuación, salvo la precaución 
debida ante taladros en paramentos para no afectar a las posibles conducciones. 
 
 Es aconsejable siempre consultar las instrucciones de uso entregadas en la 
compra de los aparatos. 
 
  4.5.1.2. Prescripciones 
 
 Se comprobará durante la puesta en marcha de invierno o verano que no hay 
bolsas de aire en la batería. 
 
 Se comprobarán las posibles fugas del circuito hidráulico. 
 
 Debe hacerse un uso racional de la energía mediante una programación adecuada 
del sistema, de manera que no se deberían programar temperaturas inferiores a los 23°C 
en verano ni superiores a esa cifra en invierno. 
 
 En caso de tratamiento de la humedad, su programación debe estar comprendida 
entre el 40% y el 60% de la humedad relativa. 
 
  4.5.1.3. Prohibiciones 
 
 No se debe obstaculizar nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas 
de equipo. 
 Debe incompatibilizarse el funcionamiento del sistema con la apertura de los 
huecos exteriores practicables. 
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  4.5.2.  Mantenimiento 
 
  4.5.2.1. Por el usuario 
 
 Los elementos y equipos de la instalación sólo serán manipulados por el 
personal del servicio técnico de la empresa suministradora. 
 
 Antes de la temporada de utilización, el usuario deberá comprobar los siguientes 
puntos, así como realizar las operaciones siguientes en la instalación: 
 
-Baterías: mantener limpio el paso entre aletas evitando la acumulación de polvo, etc 
-Bandejas de condensación: revisarlas una vez al año para evitar la formación de algas, 
etc. 
-Filtro: Se revisará una vez cada tres meses para evitar que se ensucien las baterías. 
-Motor: Limpiar periódicamente mediante el soplado de aire comprimido para evitar 
que se acumule el polvo y la grasa en su rotor. 
-Limpiar y adecentar exteriormente los aparatos sin productos abrasivos ni disolventes 
de los materiales plásticos de su carcasa. 
 
 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá 
avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados 
y adopte las medidas oportunas. 
 
 
  4.5.2.2. Por el profesional cualificado 
 
 Siempre que se revisen los aparatos, se repararán los defectos encontrados por 
un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. 
 
 Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará por parte de 
personal cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalación 
siguiendo las instrucciones del fabricante, lo que comprende los siguientes trabajos: 
 
 La revisión y reajuste internos de estas unidades terminales, especialmente la 
limpieza de los serpentines y ventiladores, sustitución de filtros, comprobación de 
termostatos y electroválvulas y limpieza del drenaje. 
 
  
 4.6. Sistemas de conducción de aire 
 
  4.6.1.  Uso 
 
  4.6.1.1. Precauciones 
 
 Se tendrá especial cuidado en la manipulación de las rejillas y difusores de aire. 
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  4.6.1.2. Prescripciones 
 
 La propiedad recibirá planos definitivos del recorrido de los conductos que 
forman parte de la instalación de la climatización e indicación de las principales 
características de la misma. La documentación incluirá razón social y domicilio de la 
empresa instaladora. 
 
  4.6.1.3. Prohibiciones 
 
 No se podrá modificar la instalación ni sus condiciones de uso (ampliación de la 
instalación, cambio de destino del edificio, etc.) ni ampliar el número de tomas sin un 
estudio realizado por un técnico competente. 
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4.6.2.  Mantenimiento 
 
  4.6.2.1. Por el usuario 
 
 El mantenimiento de la instalación deberá ser realizado por un instalador 
autorizado de la empresa responsable. 
 
 Únicamente dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de 
utilización, el usuario deberá hacer las comprobaciones y realizar las operaciones 
siguientes en la instalación: 
 
 Comprobación en los conductos del estado de su aislamiento, puntos de anclaje, 
conexiones, limpieza, etc. 
 
 Limpieza de los conductos y difusores de aire. 
 
 En caso de apreciarse alguna de estas anomalías por parte del usuario, deberá 
avisarse a un instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados 
y adopte las medidas oportunas. 
 
  4.6.2.2. Por el profesional cualificado 
 
 Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados 
por un instalador autorizado y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que 
lo precisen. 
  
 Cada año, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará por parte de 
personal cualificado el mantenimiento de todos los componentes de la instalación 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 Deberán quedar reflejadas en los planos de la propiedad todas aquellas 
modificaciones que se produzcan como consecuencia de los trabajos de reparación de la 
instalación. 
 
 
5. CONDICIONES DE MONTAJE DE LOS EQUIPOS. 
 
 5.1. Fan-coils de conductos. 
 
- Adaptación de la unidad a un falso techo. 
 
 Antes de comenzar el proceso de instalación, es aconsejable familiarizarse con el 
plano de conjunto de la misma. Una plantilla de montaje puede servir de ayuda para 
preparar un plano. Todos los componentes de la instalación tienen que coordinarse en el 
plano. 
 
- Precauciones de seguridad 
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 Durante el proceso de instalación, retirar todos los residuos de los conductos 
para no quede nada en ellos que pueda dañar la unidad. 
- Procedimiento de instalación 
 
a) Colocar el equipo en el suelo aproximadamente encima o debajo del punto donde se 
vaya a instalar en el hueco del suelo o del techo. Instalación en un hueco del techo un 
elevador hidráulico y una escalera plegable facilitarán el trabajo. 
 
b) Comprobar que las distancias alrededor de la unidad son suficientes para poder 
realizar correctamente el mantenimiento. 
 
c) Presentar la plantilla en el techo y marcar la posición de los colgadores roscados. El 
método para fijar los colgadores roscados dependerá de la naturaleza y estado del techo. 
En caso de  duda, solicitar consejo a un profesional. El diámetro máximo de los 
colgadores es de 8 mm. 
 
 ADVERTENCIA:  
 
 Para mover una unidad, no utilizar las conexiones de los tubos de agua ni los 
manguitos de drenaje de condensado, válvulas o tubos flexibles como puntos para 
agarrar. 
 
 Elevar la unidad y alinearla con los colgadores roscados. Colocar las tuercas 
para apoyar la unidad, pero no apretarlas. 
 
 NOTA:  
 
 Al llegar a este punto, no apretar las tuercas a fondo ni aplicar la unidad contra el 
techo. El apriete de las tuercas debe hacerse después de conectar la unidad a las tuberías 
y conductos y nivelarla. 
 
d) Nivelar la unidad 
 
 Ajustar las tuercas de los colgadores de manera que la bandeja de drenaje de 
condensado esté aproximadamente 5 mm por debajo del lado opuesto de la unidad. 
 Comprobar que la pendiente es adecuada conectando un tubo transparente de 16 
mm de diámetro y 2 m de longitud al manguito de drenaje. Verter un poco de agua en la 
bandeja de drenaje hasta que el nivel de agua en el tubo llegue al borde inferior de la 
bandeja de drenaje. El nivel de agua en el extremo opuesto del tubo debe estar 
aproximadamente 5 mm por debajo de la base de la bandeja de drenaje. 
 
e) Tubo de drenaje de condensado 
 
 Utilizar tubo transparente de plástico para agua fría de 16 mm de diámetro 
interior y darle una inclinación de 20 mm/m en todo el tramo horizontal del mismo. 
Instalar un sifón de 50 mm (como mínimo) para evitar que gases y olores lleguen al 
hueco del techo. 
 
f) Instalar difusores de aire en el hueco del techo. 
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 Conectar los conductos de alimentación o retorno de aire a los manguitos 
correspondientes en el plenum del difusor y en el equipo. Una vez instalada la unidad en 
el falso techo y antes de ponerla e marcha, quitar la película protectora del difusor. 
 
 Los equipos se conectan a los difusores mediante conductos. La pérdida de carga 
en los conductos tiene que ser compatible con la capacidad de la unidad. Las superficies 
interiores de los conductos deben ser tan lisas como sea posible. Evitar las curvas de 
pequeño radio. 
 
 Comprobar que no hay fugas ni retorcimientos y que no hay suciedad o residuos 
de la instalación dentro de los conductos. Los residuos dentro de los conductos pueden 
dañar el ventilador y las compuertas de los difusores de aire. 
 
 Comprobar los reglamentos locales sobre nivel de ruido y, si es necesario, añadir 
algún atenuador. 
 
g) Conectar el conducto de entrada de aire de renovación. 
 
h) Una vez terminada la instalación, es decir, cuando esté la unidad instalada en el falso 
techo o hueco del suelo, los conductos de aire terminados, los colectores de agua 
colocados con las válvulas de cierre preparadas en los manguitos de conexión y la 
instalación eléctrica preparada, conectar los tubos flexibles de agua. Todos los tubos 
flexibles tienen un conector con tuerca de unión de 1/2 pulgada BSP, según el tamaño 
de la unidad. Instalar una junta entre el conector roscado y la válvula de cierre. 
 
i) Una vez instaladas todas las unidades, abrir las válvulas de cierre de los colectores. 
Para purgar las baterías, quitar los tapones de plástico de la puerta de acceso a la batería 
y luego desenroscar ligeramente los tornillos de purga con un destornillador. Cerrar 
perfectamente la válvula cuando haya salido todo el aire. 
 
j) Hacer las conexiones eléctricas. 
No aplicar tensión antes de que estén hechas y aseguradas todas las conexiones y 
colocadas todas las tapas protectoras. Tras lo anterior, la instalación estará preparada 
para ponerla en marcha. 
 
 5.2. Equipos exteriores. 
 
 Tras la recepción de la unidad, y antes de su puesta en marcha, debe ser 
inspeccionada para determinar si ha sufrido daños. Comprobar si los circuitos 
frigoríficos están intactos, especialmente que ningún componente o tubería se ha 
desplazado o ha sufrido daños (por ejemplo, por efecto de un choque). En caso de duda, 
hacer una prueba de estanqueidad. Si se observa algún daño en la recepción, presentar 
inmediatamente una reclamación al transportista. 
 
Colocación de la unidad 
 
 Consultar el Dimensiones y distancias del equipo para confirmar que hay 
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espacio suficiente para todas las conexiones y operaciones de servicio. Para las 
coordenadas del centro de gravedad, la posición de los agujeros de fijación y la 
distribución del peso, consultar el plano de dimensiones certificado que acompaña a la 
unidad. Las aplicaciones típicas de estas unidades no requieren resistencia sísmica. No 
se ha comprobado su resistencia sísmica. 
 
PRECAUCIÓN: 
 
 Aplicar las eslingas sólo a los puntos de elevación indicados marcados en la 
unidad. Antes de colocar la unidad, verificar que: 
 
• La carga admisible en el lugar es adecuada o se han aplicado los refuerzos necesarios. 
• La unidad está instalada en posición horizontal sobre una superficie lisa (desnivel 
máximo admisible 5 mm a lo largo de ambos ejes). 
• Hay un espacio libre adecuado encima de la unidad para la circulación de aire y para 
permitir el acceso a los componentes (véanse los planos dimensionales). 
• El número de puntos de apoyo es adecuado y se encuentran en los lugares correctos. 
• No hay peligro de inundaciones en el lugar de instalación. 
• En instalaciones a la intemperie, donde sean probables nevadas intensas y sean 
normales largos períodos con temperaturas inferiores a cero grados, se han tomado 
medidas para impedir la acumulación de nieve levantando la unidad por encima de la 
altura que puede alcanzar normalmente la nieve acumulada. Puede ser necesario el uso 
de deflectores para desviar los vientos fuertes. Los deflectores no deben limitar la 
llegada de aire a la unidad. 
 
PRECAUCION: 
 
 Antes de elevar la unidad, comprobar que todos los paneles exteriores están 
colocados y apretados. Elevar y bajar la unidad con gran cuidado. Si se inclina o sufre 
sacudidas, puede dañarse o resultar perjudicado su funcionamiento. Si se elevan las 
unidades utilizando aparejos, es aconsejable proteger las baterías contra un posible 
aplastamiento mientras se mueve la unidad. Utilizar tirantes o un balancín para separar 
las eslingas por encima de la unidad. No inclinarlas más de 15°. La unidad incluye 
válvulas de servicio aguas arriba y debajo de la EXV (facilitan la reparación de la 
EXV). No cambie el ajuste de la válvula mientras la unidad está funcionando. La unidad 
no debe almacenarse con estas válvulas cerradas. 
 
ADVERTENCIA:  
 
 No presionar ni apalancar ninguno de los paneles exteriores. Sólo la base del 
chasis de la unidad se ha diseñado para soportar tales esfuerzos. 
 
Comprobaciones antes de la puesta en marcha 
 
 Antes de la puesta en marcha del sistema de refrigeración, debe verificarse la 
instalación completa, incluyendo el sistema de refrigeración, con los planos de 
instalación y dimensionales, con los diagramas de tuberías e instrumentación y con los 
esquemas de cableado. Durante la instalación, debe seguirse la normativa nacional. En 
su ausencia, puede utilizarse como guía el párrafo 9-5 de la norma EN 378-2.  
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Comprobaciones visuales externas de la instalación: 
 
• Comparar la instalación completa con los diagramas del sistema de refrigeración y de 
la alimentación eléctrica. 
• Comprobar que todos los componentes cumplen las especificaciones de diseño. 
• Comprobar que se dispone de todos los documentos y equipos de seguridad exigidos 
por las normas europeas actuales. 
• Verificar que todos los dispositivos y conjuntos de seguridad y protección 
medioambiental están en su sitio y cumplen las normas europeas actuales. 
• Verificar que se dispone de todos los documentos para recipientes a presión: 
certificados, placas de características, archivos y manuales de instrucciones exigidos por 
las normas europeas actuales. 
• Verificar que las vías de acceso y escape están libres de obstáculos. 
• Verificar las instrucciones y directrices para evitar la emisión deliberada de gases de 
refrigerante. 
• Verificar la instalación de las conexiones. 
• Verificar los soportes y elementos de fijación (materiales, trazados y conexiones). 
• Verificar la calidad de las soldaduras y otras uniones. 
• Comprobar la protección frente a daños mecánicos. 
• Comprobar la protección térmica. 
• Comprobar la protección de las piezas móviles. 
• Verificar la accesibilidad para el mantenimiento y las reparaciones y para inspeccionar 
las tuberías. 
• Verificar el estado de las válvulas. 
• Verificar la calidad del aislamiento térmico. 
 
IMPORTANTE: 
  
 Los grupos del compresor se montan flotantes sobre bloques de goma dispuestos 
entre el chasis de la unidad y los chasis de los subgrupos (no están a la vista). 
Para proteger los tubos durante el transporte, se les acopla en fábrica una brida que debe 
retirarse en la obra. Esta brida debe desmontarse en el lugar de instalación. 
La brida se identifica con anillos rojos. Una etiqueta pegada al subconjunto del 
compresor advierte al instalador. 
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1. OBJETO DEL PLAN 
 
 El presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como finalidad 
identificar los riesgos laborales susceptibles de provocar accidentes o enfermedades de 
trabajo durante las tareas de implantación de la instalación de climatización que se 
llevan a cabo la nave de producción y en las oficinas. 
 
Igualmente persigue establecer las directrices necesarias para anular aquellos 
riesgos de carácter previsible y minimizar los de naturaleza inevitable, de manera que se 
reduzcan al máximo las consecuencias que de ellos pudieran derivarse si tuvieran lugar. 
 
 El técnico que suscribe el presente documento, lo redacta por encargo de la 
empresa adjudicataria de los trabajos que se realizan en la obra de referencia y a los que 
afecta lo estipulado en este Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
 
El presente Plan se ha realizado atendiendo a la siguiente Normativa y Reglamentación 
vigente: 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Ley 
54/2003 de 12 de diciembre, de reforma de marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) y 
posteriores modificaciones. 
- R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
 de Prevención, modificado por R.D 780/1998 y desarrollado por la O.M. de 
27.06.97 
- R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
 coordinación de actividades empresariales 
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 
- R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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- R.D. 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
con posteriores modificaciones. 
- R.D. 665/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
 riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
 disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
 exposición al amianto. 
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (Orden de 31 de Octubre de 
1984). 
- Orden de 7 de Enero de 1987 por el que se establecen normas complementarias al 
 Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. 
- R.D. 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 
modificado por el R.D. 1124/2000. 
- R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
- R.D. 488/1997 de 14 de abril, sobre trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
- R.D. 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores. 
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo. 
- R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 286/2006, de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- R.D. 216/1999 de 5 de Febrero, por el que se excluye la contratación de trabajadores 
a través de Empresas de Trabajo Temporal para la realización de trabajos de especial 
peligrosidad (obras de construcción entre otras actividades). 
- R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 
- R.D 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Convenio Colectivo General del sector de la Construcción 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y del Metal que sea de aplicación 
- Convenios de la O.I.T. ratificados por España 
- Norma tecnológica NTE-ADZ/1976:”Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 
Zanjas y pozos”. Orden de 29.12.1976, B.O.E nº7 de 8.1.1977 
- Norma tecnológica NTE-CCT/1977:”Cimentaciones; contenciones; taludes”. Orden 
de 22.11.1977, B.O.E nº289 de 3.12.1977 
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Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 
departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, a saber: 
 
- R.D. 1435/1992 de 27 de Noviembre y 56/1995 de 20 de enero, de aproximación de 
las legislaciones sobre seguridad en las máquinas. 
- R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
modificado por R.D. 590/1989 y R.D. 830/1991 y complementado por la O.M. de 
08.04.91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. 
- R.D. 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
- R.D. 1407/1992, O.M. 16.05.1994, R.D. 159/1995 y O.M. 20.02.1997 sobre diseño, 
fabricación y comercialización de Equipos de Protección Individual. 
- R.D. 2291/1985 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, 
- R.D. 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
- R.D. 837/2003,  de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
- Orden Foral 65/2000, de 11 de mayo, sobre procedimiento de obtención del carné 
profesional de operador de grúas torre. 
- Orden de 23.05.77 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras, modificado por Orden de 07.03.81. 
- R.D. 1513/1991 de 11 de octubre que establece las exigencias sobre los certificados 
y las marcas de cables, cadenas y ganchos. 
- R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- R.D. 3275/1982 de 12 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones 
y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por 
la O.M. de 6.07.84 
- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias BT 01 a BT 51. 
- R.D. 2085/1994 y R.D. 1523/1999 por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Petrolíferas e Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP 01 a MI-IP 
04. 
- O.M. 18.11.74 por el que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de 
 combustibles gaseosos e Instrucciones MIG, y sus posteriores modificaciones. 
- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
 protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
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- Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
 de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
- R.D. 494/1988 de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que   
Utilizan Gas como Combustible e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG 1 
a MIE-AG 20. 
- Instrucciones sobre documentación y puesta en servicio de instalaciones receptoras 
 de gases combustibles aprobadas por O.M. 17.12.85. 
- R.D. 379/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
 Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
 Complementarias MIE APQ-001 a MIE APQ-007. 
- R.D. 1078/1993 de 2 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación,  envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
- R.D. 363/1995 de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento sobre 
notificación  de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas,  modificado por R.D. 700/1998. 
- R.D. 1244/1979, R.D. 473/1988, R.D. 1504/1990, R.D. 1495/1991 y R.D. 769/1999 
por los que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión, Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE AP1 a MIE AP17. 
- O.M. 29.11.84 por la que se aprueba la Guía para desarrollo del Plan de Emergencia 
contra incendios y de evacuación de locales y edificios. 
- Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 
mercancías 
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. (CORRECCIÓN DE ERRORES DE 
7/05/94) 
- Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo el Real 
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo. 
- Real Decreto 2115/1998, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
2/10/98. CORRECCIÓN ERRORES 26.03.99 
- Real Decreto 1566/1999 de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril o por vía navegable. 
- Acuerdo Internacional sobre transporte de Mercancías peligrosas por carretera 
(ADR) 2001. (Corrección de errores en BOE 161 de 06/07/02) 
 
 Asimismo se tendrán en cuenta todas las modificaciones, ampliaciones o 
interpretaciones publicadas posteriormente y relacionadas con los Decretos y Órdenes 
anteriormente señaladas. 
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3. DATOS DE LA OBRA 
 
 3.1. Naturaleza de la obra 
 
El objeto de este Plan de Seguridad hace referencia exclusivamente, a los 
trabajos de implantación de la instalación de climatización definida en el Proyecto 
Técnico correspondiente, que se está realizando en el edificio ya nombrado. 
 
3.2. Situación 
 
 El edificio en el que se realizan las distintas instalaciones se encuentra en el 
término Municipal de Aoiz (Navarra), donde la Propiedad tiene su domicilio social. 
 
3.3. Superficie de actuación 
 
 Los trabajos a realizar se reparten sobre una superficie total de actuación, en 
planta, de 12.222 m
2
. 
 
3.4. Numero de operarios 
 
 Se prevé que el máximo número de operarios que estarán trabajando 
simultáneamente será de 8, repartidos por parejas, por las diferentes zonas de actuación. 
 
 La coincidencia de distintos equipos en una misma zona de trabajo se reducirá al 
máximo siempre y cuando resulte inevitable. 
 
 
3.5. Accesos 
  
 El acceso a la parcela en la que se ubica el edificio donde se desarrollan los 
trabajos, se realiza por las vías del propio polígono, sin que se aprecien otros riesgos 
que no sean los propios de la circulación. 
 
 El acceso a las zonas de trabajo se realiza a través de puertas de amplitud 
suficiente; el paso de un nivel a otro se lleva a cabo por escaleras de obra amplias, 
despejadas y provistas de barandilla. 
 
 
4. DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
 Los trabajos a realizar comprenden la implantación de maquinaria de 
climatización, tendido de red de tuberías e instalación de conductos para la canalización 
del aire, con los correspondientes elementos de difusión y aspiración. También se 
incluye la instalación eléctrica para fuerza y maniobra de los elementos anteriormente 
citados así como el sistema de control. 
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 Si bien no existen fases diferenciadas en la ejecución de los trabajos, éstos 
podrían dividirse, por su naturaleza, en cuatro grupos: 
 
 Instalación de maquinaria en su emplazamiento. 
 Tendido de tubería y calorifugado de la misma. 
 Instalación de las redes de conductos de aire. 
 Instalación eléctrica de alimentación y maniobra. 
 
 
5. IDENTIFICACION DE RIESGOS GENERALES 
 
5.1. Derivados del emplazamiento del edificio 
 
 Por realizarse la instalación en el contexto de una obra de mayor envergadura, 
donde la concurrencia de operarios es continua en las zonas próximas a las áreas de 
trabajo, se presentan riesgos de daños a terceros por: 
 
 Atropellamientos o colisiones por parte de los vehículos a emplear durante la 
obra. 
 Caída de objetos a las zonas de paso. 
 
Para evitar los accidentes debidos a las causas anteriormente citadas, los 
operarios que manejen vehículos de obra se atendrán a la señalización existente en la 
urbanización del complejo. 
Más adelante se desarrollarán las medidas preventivas correspondientes a los aspectos 
concretos que incrementan el riesgo por razón del emplazamiento del edificio. 
 
5.2. Derivados del espacio disponible 
 
 Tanto el espacio destinado a la ubicación de la maquinaria como el acceso a él, 
son lo suficientemente amplios como para que el número máximo de operarios previsto 
pueda trabajar en los locales sin incremento alguno de riesgo para ellos. 
 
 El espacio existente en los espacios generales no aporta un riesgo especial para 
los operarios que en ellos trabajan, siempre que el Contratista tome las medidas de 
prevención necesarias según el riesgo de que se trate (tapado de huecos en forjados, 
barandillas en desniveles, etc). 
 
5.3. Derivados del presupuesto o del plazo 
 
 El presupuesto de la obra es lo suficientemente holgado como para que se 
observen las medidas de prevención sin mengua alguna en el mismo, en aras de un 
mayor beneficio. 
 
 No se impone un plazo apremiante como para que se desestimen las medidas de 
seguridad en favor de una mayor rapidez en la ejecución de la obra. 
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5.4. Derivados de los materiales o la tecnología a emplear 
 
 La obra a realizar no conlleva el empleo de materiales innovadores ni tecnología 
específica que se aparten de lo común y que, en consecuencia, aporten un riesgo 
añadido por lo novedoso de los mismos. 
 
5.5. Riesgos especiales 
 
 El normal desarrollo de la obra no permite prever riesgos especiales o añadidos a 
los descritos anteriormente. 
 Se hace especial mención a los trabajos que han de desarrollarse en altura y al 
riesgo de atrapamiento y aplastamiento que determinadas tareas pueden conllevar. Su 
análisis se realiza en la descripción de riesgos de cada tarea concreta en la que 
concurren los mencionados lances. 
 
 
6.- TAREAS PREVIAS 
 
 6.1. Dependencias auxiliares 
 
 La empresa adjudicataria de los trabajos incluidos en el presente Documento 
dispondrá de caseta de obra propia en la que sus operarios puedan cambiarse de ropa, 
además de guardar la herramienta. 
Estará acondicionada, como mínimo, con los siguientes elementos: 
 
 Iluminación natural y artificial adecuada a su superficie. 
 Ventilación adecuada a su volumen. 
 Mesas y asientos. 
 Mesa calienta comidas, eléctrica. 
 Cubo con tapa para depositar los desperdicios. 
 Instalación de calefacción. 
 Una taquilla, por cada trabajador, provista de cerradura. 
 
Las dependencias existentes en el edificio (aseos, etc), con motivo de su 
construcción, se consideran suficientes para atender las necesidades de los operarios que 
trabajen en las mismas; se solicitará el correspondiente permiso al propietario para su 
uso. 
 
 6.2. Botiquín 
 
En caso de necesidad de realizar una cura de primeros auxilios a un operario, se 
utilizará el botiquín existente en la caseta de obra. 
 
 El botiquín contendrá, como mínimo, agua oxigenada, alcohol de 96
o
, tintura de 
yodo, mercurocromo, amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
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antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, agujas para inyectables y termómetro clínico. 
 
Si se agotara algún material del botiquín, el responsable de la obra deberá 
reponerlo para que quede completo con la mayor brevedad posible. 
 
 6.3. Instalacion eléctrica de obra 
 
 Por realizarse las instalaciones englobadas en una obra de mayor envergadura, 
los operarios que trabajan en las mismas podrán tomar corriente de la instalación de 
fuerza de ésta, previa solicitud al encargado de la obra; se inspeccionará el estado y las 
protecciones del cuadro, revisándose las conexiones de los mecanismos y empalmes 
directos o indirectos de otros posibles cuadros, según lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 En caso de requerirse iluminación mediante luminarias portátiles se emplearán 
portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección para la bombilla. 
 
 Se prohibirá el conexionado de herramientas eléctricas y lámparas portátiles sin 
la correspondiente clavija macho – hembra. El conexionado se realizará siempre 
mediante enchufe provisto de toma de tierra. 
 
 Los conductores o mangueras empleadas se tenderán por el suelo, próximos a 
paredes, de forma que no puedan ser pisados accidentalmente. Si atravesaran zonas de 
paso se protegerán convenientemente. En caso de tener que realizarse empalmes entre 
conductores, se emplearán conectores normalizados tipo regleta y nunca forrado con 
cinta que no sea autovulcanizante. 
 
 No se permitirá el empleo de conductores pelados o con recubrimiento 
deteriorado; se comprobará que las mangueras de las herramientas que hayan de 
conectarse a la red estén en perfecto estado. 
 
 En general, la escasa instalación eléctrica provisional que pueda requerirse para 
el normal desarrollo de la obra, se realizará considerando las medidas preventivas que se 
concretan en el apartado correspondiente. 
 
6.4. Instalación contra incendios 
 
 Los riesgos derivados de la instalación eléctrica (corto - circuitos) así como los 
propios del manejo de equipos de soldadura, hacen necesaria la existencia de medios de 
extinción de incendios en las proximidades de las zonas de trabajo. 
 
 Previo a los trabajos de soldadura en las cercanías de materiales susceptibles de 
quemarse, se protegerán con mantas ignífugas que cubran completamente la superficie 
expuesta. 
 
 Se dispondrá un extintor manual de 6 Kg de polvo polivalente a no más de 2 m 
del lugar donde se estén realizando las soldaduras. 
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 Se emplearán tantos extintores como actividades de riesgo se estén llevando a 
cabo. Serán de la eficacia adecuada al posible tipo de fuego que se pueda originar. 
 
 Todos los operarios conocerán el manejo del extintor así como su ubicación, con 
el fin de poder sofocar un incendio en la primera fase del mismo, si este se produjera. 
 
 
7. IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS DURANTE 
LA OBRA 
 
 7.1. Conducción de vehículos 
 
 Se consideran en este apartado los riesgos de la conducción de vehículos a motor 
tales como los propios de los operarios para ir o volver del tajo, camionetas de la 
empresa contratista y camión – grúa, especialmente en el recorrido por zonas peatonales 
en la toma de posición para realizar los trabajos. 
 
  7.1.1. Riesgos a considerar 
 
Los principales riesgos debidos a la conducción son los siguientes: 
 
 Atropellos a viandantes. 
 Choque contra otros vehículos en movimiento. 
 Choque contra elementos estáticos, tales como vehículos parados, mobiliario 
urbano, construcciones, etc. 
 Golpes. 
 Proyección de objetos. 
 
  7.1.2. Medidas preventivas 
 
Con carácter general, se prohibirá la conducción de vehículos a cualquier 
operario que no disponga del permiso de conducción adecuado en vigor. 
 
 Los operarios que vayan a conducir lo harán siguiendo estrictamente las 
especificaciones del Reglamento de la Dirección General de Tráfico vigente. 
 
 Cuando se pase por zonas de abundante gravilla o se sospeche que se puedan 
proyectar piedras u otros materiales, se reducirá la velocidad al máximo. 
 
 Una vez en las instalaciones del complejo industrial, se observarán las 
señalizaciones verticales y horizontales, adecuando la velocidad al tráfico de vehículos 
y peatones. 
 
 Cuando el camión–grúa acceda a la zona peatonal para la descarga de la 
maquinaria, lo hará precedido de un operario que despeje el camino de transeúntes, 
distanciado no menos de 10 m y siempre dentro del campo visual del conductor; la 
velocidad del vehículo se adecuará a la del operario–guía. 
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La retirada del camión–grúa una vez finalizada la tarea se realizará de idéntica forma a 
la descrita para la entrada. 
 
  7.1.3. Protección personal 
 
Los conductores vestirán de forma adecuada y cómoda para la conducción, sin 
ropas que les estorben para maniobrar. 
Se empleará el chaleco reflectante para abandonar el vehículo en las proximidades de 
las zonas de tránsito de vehículos. 
El calzado será el adecuado, estando terminantemente prohibida la conducción con 
sandalias o descalzo. 
 
  7.1.4.- Protección colectiva 
 
Se guiará el paso del camión–grúa por zonas peatonales, tanto a la entrada como 
a la salida; éste dispondrá de luces giratorias y sirena de retroceso. 
 
 
 7.2. Izado e implantación de maquinaria 
 
 Se analizan en este apartado los riesgos derivados de los trabajos de izado de las 
máquinas y su descarga mediante el camión–grúa que las transporte, una vez ubicado 
éste en lugar adecuado para la ejecución de los trabajos. 
 
  7.2.1. Riesgos a considerar 
 
La complejidad de la operación a realizar conlleva asociada una gran cantidad de 
riesgos, como son: 
 
 Vuelco del camión-grúa debido a diversos factores, tales como: fallos en la 
sustentación, rotura de eslingas, manipulación deficiente, sobrecarga en uso, 
tiro de la carga en oblicuo, viento, presencia de obstáculos fijos. 
 Caídas de personas a distinto nivel, generalmente durante el manejo de los 
mandos y enganche de la carga. 
 Caída de la carga por razones tan diversas como: un mal eslingado, 
oscilaciones durante el izado, deficiencias en cables, ganchos o anclajes, 
rotura de cables de suspensión. 
 Golpes con la carga por un transporte con interferencias, operación 
defectuosa del gruísta o tiro oblicuo de la misma. 
 Atrapamientos durante los procesos de enganche o desenganche de la carga, 
o por caída de la misma. 
 Golpes por el manejo de herramientas u objetos pesados. 
 Cortes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contacto con instalación eléctrica. 
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  7.2.2. Medidas preventivas 
 
Una vez emplazado el camión–grúa en el punto adecuado al trabajo a realizar, se 
observarán las siguientes medidas de protección: 
Se rodeará la posición del vehículo con valla metálica distanciada 10 m del mismo y 
hasta el edificio, asegurándose de que no sea posible el paso de peatones a través del 
cercado. 
 
Se verificará que el vehículo está sobre suelo firme y plano antes de proceder a 
su asentamiento mediante patas auxiliares; durante este proceso solo el gruísta estará en 
las proximidades del camión, concretamente a los mandos del mismo, con el fin de 
evitar aplastamientos de pies con las patas del camión. 
 
 Cuando el camión deba permanecer en marcha durante el uso de la grúa para el 
funcionamiento de los circuitos hidráulicos de la misma, se dejará en punto muerto y se 
cerrarán las portezuelas para evitar el acceso de personas ajenas al mismo que puedan 
provocar accidentes. 
 
 El enganche de la carga se realizará por medio de personal especializado, 
amarrándose los ganchos a los puntos fijados por el fabricante. 
 
Las sirgas de acero a emplear no presentarán más de un 5% de los hilos rotos; 
los ganchos serán de acero, normalizados, provistos de cierre de seguridad. 
 
 Estará terminantemente prohibida la elevación o suspensión de personas con la 
pluma de la grúa. 
 
No se aprovechará un izado para elevar distintas cargas; no se introducirán 
objetos sueltos en la maquinaria para aprovechar el izado de la misma. 
 
 No se izarán cargas que, por algún motivo estén adheridas al suelo, pues podrían 
provocar el vuelco del vehículo. 
  
 No se intentarán desplazamientos horizontales de la carga que creen tensiones 
inclinadas en los cables. 
 
 Durante el izado de las máquinas a su ubicación no se permitirá la circulación de 
personas por el interior del recinto vallado. 
 
El gruísta estará asistido en todo momento por otro operario situado en punto de 
descarga, comunicados entre sí por medio de transmisión tipo “Walkie-talkie” con 
baterías recién cargadas, si resulta imposible la comunicación directa. Se evitarán otros 
medios portátiles de comunicación para evitar interferencias que puedan dar lugar a 
malentendidos que deriven en accidentes. 
 
El gruísta manejará los mandos desde el puesto previsto para ello, comprobando 
que la posición que ocupa le permite la total visibilidad del espacio que va a ocupar con 
la carga durante su izado. 
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 Para el desenganche de la carga los operarios esperarán a que ésta haya tocado 
suelo y esté firmemente asentada sobre la base de apoyo. Para evitar accidentes durante 
este proceso, el gruísta abandonará los mandos de la grúa hasta recibir la indicación del 
asistente, sólo entonces podrá proceder a la retirada de la pluma. 
 
  7.2.3. Protección personal 
 
Todos los operarios llevarán casco de protección de polietileno, provisto de 
barbuquejo por si fuera necesaria su sujeción. 
 
 Ropa de trabajo adecuada a las condiciones climatológicas del momento; 
cómoda pero sin vuelos excesivos que puedan provocar enganches fortuitos. 
 
 El personal involucrado en la carga, izado y descarga de la maquinaria llevará 
chaleco reflectante para poder ser visto por cualquiera de los trabajadores que estén 
colaborando en los trabajos, y por los conductores que se acerquen por las proximidades 
del camión-grúa. 
 
 Botas de seguridad del material adecuado a las condiciones del terreno, de 
manera que se eviten los deslizamientos; a ser posible, dispondrán de puntera de acero 
para menguar los efectos de un aplastamiento fortuito. 
 
 Guantes de cuero que protejan las manos pero permitan trabajar con piezas 
relativamente pequeñas sin provocar asimientos deficientes. 
 
Arnés de seguridad. 
 
  7.2.4. Protección colectiva 
 
Se vallará la zona donde se vaya a realizar el trabajo con el camión–grúa. Se 
vigilará que nadie atraviese el recinto vallado durante los trabajos. 
 
 Se cuidará que ningún operario haya consumido bebidas alcohólicas o esté bajo 
efectos de sustancias estupefacientes. 
 
 La carga será observada en todo momento desde su enganche hasta su 
emplazamiento en su ubicación definitiva. 
 
 
 7.3. Instalaciones hidráulicas 
 
 En este apartado se describen los riesgos derivados de la manipulación de 
tuberías, elementos de la instalación hidráulica y aislamiento, así como de los medios 
auxiliares necesarios para el montaje de los mismos, tales como soldadura oxiacetilénica 
o eléctrica y herramientas diversas. Se proponen medidas preventivas tendentes a 
reducir el número o la importancia de los riesgos presentes. 
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  7.3.1. Riesgos a considerar 
 
Los riesgos habituales del tipo de trabajos a desarrollar no se ven potenciados 
por ninguna circunstancia particular de la obra; estos son: 
 
 Caídas de altura. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas de objetos a los pies. 
 Golpes por el manejo de herramientas u objetos pesados. 
 Cortes. 
 Sobreesfuerzos. 
 Contacto con instalación eléctrica. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
 Explosión e incendio. 
 Aspiración de gases y vapores de toxicidad variable. 
 Quemaduras por acción directa de llama, por contacto con piezas calientes o 
por proyección de materia metálica en fusión. 
 
 
  7.3.2.- Medidas preventivas 
 
El acopio de tuberías se realizará en lugar destinado al efecto; quedarán 
debidamente calzadas para evitar su rodadura. Serán transportadas por dos operarios 
cuando su longitud exceda los 3 m. 
 
 Siempre que sea posible se mantendrán las botellas de soldadura en espacios 
abiertos. Las bombonas estarán bien sujetas, en posición vertical, mediante abrazaderas 
metálicas y protegidas de fuentes de calor y de la exposición al sol. Podrán permanecer 
en el carro de transporte, con las válvulas de corte protegidas por caperuzas y sujetas 
por cadenas. 
 
Se comprobará periódicamente la estanqueidad de las bombonas, revisándose 
válvulas, canalizaciones, sopletes y las uniones entre ellos. Estas se realizarán siempre 
con abrazaderas metálicas. Se comprobará la ausencia de fugas en las gomas con 
solución jabonosa o por inmersión. 
 
 Se verificará que los equipos de soldadura dispongan de válvulas antirretroceso 
tanto en las botellas como en el soplete. 
 
 El soldador evitará el contacto del oxígeno con materias grasas acumuladas en 
manos, trapos, etc. Controlará en todo momento la dirección de la llama y apagará el 
soplete una vez terminada la soldadura, evitando dejarlo encendido durante las tareas de 
descascarillado, toma de medidas, etc. Se evitará cualquier tipo de fuego en las 
proximidades de las botellas. 
 
 Próximo al puesto de soldadura se colocará un extintor de 6 Kg de polvo 
polivalente; todos los operarios conocerán su funcionamiento. 
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 Los equipos de soldadura serán manipulados exclusivamente por personal 
especializado o autorizado por el encargado de la obra. 
 
 Las zonas de trabajo estarán debidamente ordenadas, limpias y bien iluminadas; 
se retirarán los materiales de desecho al final de la jornada o con tanta frecuencia como 
sea necesario. 
 
Se habilitarán zonas de paso de anchura suficiente incluso para el transporte de 
cargas; se mantendrán limpias y libres de obstáculos; las canalizaciones que deban 
atravesar los pasillos, cualquiera que sea su naturaleza, lo harán debidamente protegidas 
para evitar tropiezos o la rotura de las mismas. 
 
 En todas las tareas en las que se requiera el uso de la instalación eléctrica, se 
observarán las normas preventivas de carácter específico que se desarrollan en el 
apartado correspondiente. 
 
 Las sustancias químicas que puedan emplearse, tales como pinturas, disolventes 
y pegamentos, estarán almacenadas en espacios abiertos, dentro de recipientes 
herméticos debidamente etiquetados para conocer su contenido. 
 
  7.3.3. Protección individual 
 
Los operarios llevarán casco protector de polietileno cualquiera que sea la labor 
que realicen; el soldador observará esta norma escrupulosamente por correr el riesgo de 
quemaduras en la cabeza por la proyección de metales incandescentes. 
 
 El soldador y cuantos operarios estén cerca del mismo cuando esté trabajando 
con oxiacetileno, llevarán gafas de seguridad con cristales incoloros, templados, 
curvados y ópticamente neutros, con montura resistente, puente universal y protecciones 
laterales de plástico perforado. Si fuera preciso, los cristales serán graduados y estarán 
protegidos por otros superpuestos. 
 
 Cuando los trabajos de soldadura se realicen con electricidad, los operarios que 
estén involucrados llevarán máscara provista de cristal inactínico ahumado para evitar 
los destellos y los impactos de material metálico de fusión. 
 
 En los trabajos de desbarbado y descascarillado de soldaduras, se protegerán los 
ojos con gafas herméticas tipo cazoleta, ajustables con banda elástica, muy eficaces 
contra el rebote de partículas pequeñas. 
 
 Los soldadores se protegerán con mandiles de cuero amarrados a cuello y 
cintura, y guantes, también de cuero, que permitan la manipulación de las piezas. 
 
 Durante los trabajos de pintado de tuberías, soldadura y aplicación de pegamento 
para el aislamiento, los operarios se protegerán con mascarillas respiratorias 
buconasales; si el aire resultará muy enrarecido por los efectos de los trabajos 
anteriormente citados, realizados de forma continuada, las mascarillas dispondrán de 
filtro mecánico y de carbón activo para humos metálicos. 
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 No se fumará ni se encenderá fuego en presencia de productos químicos o en 
ambientes cargados de gases procedentes de los mismos. 
 
 Tras los trabajos con pinturas o disolventes, los operarios que los hayan 
manipulado deberán proceder a su higiene personal, máxime si van a comer. 
 
 Con carácter general, los operarios llevarán equipos de protección individual 
tales como ropa y calzado apropiados. 
 
 
  7.3.4. Protección colectiva 
 
 Todas las áreas de trabajo estarán debidamente iluminadas, limpias y ordenadas. 
 
 Se observarán las medidas preventivas referidas a máquina–herramienta y 
medios auxiliares que intervengan en la ejecución de los trabajos. 
 
 
 
7.4. Instalación de conductos 
 
En este apartado se recogen los riesgos que conlleva la fabricación y montaje de 
las redes de conductos para canalización del aire. Los conductos a emplear serán de 
obra de fábrica, realizados “in situ”, de chapa de acero galvanizado, de fibra de vidrio y 
de aluminio flexible, tanto aislado como sin aislar. Por su sección podrán ser circulares 
o rectangulares. 
 
Se describen las medidas preventivas a seguir para minimizar los riesgos 
descritos e incluso anularlos. 
 
  7.4.1. Riesgos a considerar 
 
Los riesgos más significativos que entrañan estos trabajos son: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas desde altura. 
 Contacto eléctrico en el manejo de herramientas. 
 Abrasiones por roce. 
 Sobreesfuerzos. 
 Cortes por manejo de herramientas o los propios conductos. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 Caída de objetos a los pies. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
 Proyecciones de viruta a los ojos. 
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7.4.2. Medidas preventivas 
 
El acopio de materiales, planchas de fibra de vidrio o de acero galvanizado, se 
realizará en lugar adecuado al efecto, señalado por el encargado de obra. Se apilarán en 
posición vertical, poniéndose los medios necesarios para evitar la caída de los 
materiales. Se cuidará de que no entorpezcan el paso y que su manipulación sea sencilla. 
 
Los conductos de chapa se manipularán con guantes de cuero para evitar cortes 
por los bordes. Las cuchillas de corte de las planchas de fibra de vidrio dispondrán de 
dispositivos de seguridad, y, aún así, se manipularán con especial cuidado para evitar 
los cortes. Los cuchillos empleados para los cortes rectos se guardarán en funda 
protectora después de cada uso. 
 
 Los conductos ya fabricados serán izados por dos personas cuando su longitud 
exceda los 2 m si son de fibra, y 1’5 m si fueran de chapa. Se observarán las normas de 
utilización de escaleras o andamios durante el proceso de fijación de los conductos en 
altura. 
 
 Cuando los trabajo deban realizarse a alturas superiores a las permitidas por la 
Normativa para el empleo de estos medios, se usarán plataformas elevadoras conforme 
a lo establecido en el apartado específico. En este caso será obligatorio portar arnés de 
seguridad, o bien tenerlo a mano para un rápido uso, siempre que haya riesgo de caída a 
distinto nivel. Se amarrará a punto fijo antes de que el trabajador se exponga a la 
situación de riesgo. 
 
 Se cuidará de que los soportes de las canalizaciones aéreas sean lo 
suficientemente rígidos para evitar la caída de las mismas, y se distanciarán lo suficiente 
como para que no se produzcan pandeos en los conductos. 
 
Se habilitarán zonas de paso de anchura suficiente incluso para el transporte de 
cargas; se mantendrán limpias y libres de obstáculos; las canalizaciones que deban 
atravesar los pasillos, cualquiera que sea su naturaleza, lo harán debidamente protegidas 
para evitar tropiezos o la rotura de las mismas. 
 
 Se limpiarán a diario y cuantas veces sea necesario las zonas de trabajo, para 
eliminar los productos de desecho susceptibles de provocar accidentes. 
 
7.4.3. Protección personal 
 
Todos los operarios que vayan a manipular los conductos de chapa, tanto en el 
proceso de fabricación como en el de manipulación y montaje, dispondrán de guantes 
recios que permitan el empleo de las herramientas, conductos y medios auxiliares. 
Contarán asimismo con botas de seguridad tanto para minimizar el efecto de posibles 
golpes como para prevenir resbalones. 
 
Los operarios que vayan a trabajar con los conductos -fabricación o montaje de 
los mismos- llevarán gafas de seguridad con cristales incoloros, templados, curvados y 
ópticamente neutros, con montura resistente, puente universal y protecciones laterales 
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de plástico perforado. Si fuera preciso, los cristales serán graduados y estarán protegidos 
por otros superpuestos. 
 
 Cuando los trabajos a realizar conlleven el empleo de herramientas eléctricas o 
se realicen en presencia de tensión, se observarán las normas de seguridad relativas a 
electricidad. 
 
 Con carácter general, los operarios llevarán equipos de protección individual 
tales como casco de polietileno y ropa de trabajo apropiada. 
 
 
7.4.4. Protección colectiva 
 
Todas las áreas de trabajo estarán debidamente iluminadas, limpias y ordenadas. 
 
 Se observarán las medidas preventivas referidas a máquina–herramienta y 
medios auxiliares que intervengan en la ejecución de los trabajos. 
 
 
7.5. Instalación eléctrica 
 
 En este apartado se recogen los riesgos que conlleva la ejecución de la 
instalación eléctrica para acometida de fuerza a equipos y maniobra y control de los 
mismos. Igualmente afecta a aquellas tareas provisionales necesarias para la ejecución 
del conjunto de la obra: suministro para herramientas, portátiles, etc. Se describen las 
medidas preventivas a seguir para minimizar los riesgos descritos e incluso anularlos. 
 
7.5.1. Riesgos a considerar 
 
Los riesgos más significativos que entrañan estos trabajos son: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Contacto eléctrico. 
 Proyecciones o quemaduras por cortocircuitos. 
 Abrasiones. 
 Sobreesfuerzos. 
 Cortes por manejo de herramientas, conductores y guías. 
 Golpes por herramientas manuales. 
 Caída de objetos a los pies. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
 Electrocución o quemaduras por manipulación deficiente de cuadros, líneas 
o aparatos. 
 Electrocución o quemaduras por conexionado o empalme directo de 
conductores. 
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7.5.2. Medidas preventivas 
 
Todos los trabajos a realizar en el cuadro eléctrico existente los llevará a cabo 
personal especializado o autorizado. 
 
 Cualquier conexionado a realizar en el cuadro eléctrico de obra se realizará 
quitando el suministro del circuito correspondiente; para volver a ponerlo en tensión se 
revisará la instalación y se dará aviso a los operarios que puedan verse afectados. 
 
 Se tenderá el tubo flexible de manera que el radio de curvatura no sea inferior a 
5 veces el diámetro del mismo. 
 
 Se intentará que la tracción de guías o conductores se realice desde el suelo; si 
esto no fuera posible, se dispondrá una base estable o se afianzarán las escaleras; en este 
caso se observarán las normas de actuación en trabajo en altura. 
 
 Cuando se termine la jornada se comprobará la desconexión de todas las 
herramientas eléctricas, portátiles, soldaduras, etc. antes de interrumpir el suministro. 
Este se repondrá al inicio de la jornada tras verificarse que ningún operario esté 
realizando tareas que puedan resultar peligrosas estando bajo tensión. Se procederá, 
pues, a dar aviso a todos los trabajadores de que se restablece el suministro eléctrico. 
 
Para realizar el conexionado de equipos de la instalación se comprobarán 
polaridades y todos aquellos extremos que puedan provocar cortocircuitos o explosiones 
al entrar en tensión. No se permitirán conexiones que no estén realizadas mediante 
clavija o regletero. 
 
Se habilitarán zonas de paso de anchura suficiente incluso para el transporte de 
cargas; se mantendrán limpias y libres de obstáculos; las canalizaciones que deban 
atravesar los pasillos, cualquiera que sea su naturaleza, lo harán debidamente protegidas 
para evitar tropiezos o la rotura de las mismas. 
 
 Bajo ningún concepto se realizarán trabajos de electricidad con tensión en 
presencia de charcos, fugas de agua o con los miembros mojados. 
 
Todas las herramientas a emplear por los electricistas en la instalación deberán contar 
con mango aislante, además de cumplir con las exigencias relativas a las mismas. 
 
Se limpiarán a diario y cuantas veces sea necesario las zonas de trabajo, para eliminar 
los productos de desecho susceptibles de provocar accidentes. 
 
7.5.3. Protección personal 
 
Los electricistas instaladores dispondrán de guantes aislantes que permitan la 
manipulación de herramientas, conductores y medios auxiliares. Contarán asimismo con 
botas de seguridad tanto para golpes y resbalones, como para evitar el paso de la 
corriente. 
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 Los operarios que vayan a realizar trabajos de electricidad llevarán gafas de 
seguridad con cristales incoloros, templados, curvados y ópticamente neutros, con 
montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico perforado. Si 
fuera preciso, los cristales serán graduados y estarán protegidos por otros superpuestos. 
Para realizar trabajos en cuadros con tensión en alguno de los circuitos, se emplearán 
alfombras aislantes para impedir el paso de la corriente. 
 
 Los electricistas llevarán consigo comprobadores de tensión para determinar 
cuando sea preciso la presencia o ausencia de la misma. 
 
 Con carácter general, los operarios llevarán equipos de protección individual 
tales como casco de polietileno y ropa de trabajo apropiada. 
 
7.5.4. Protección colectiva 
 
Todas las áreas de trabajo estarán debidamente iluminadas, limpias y ordenadas. 
 
 Se observarán las medidas preventivas referidas a máquina–herramienta y 
medios auxiliares que intervengan en la ejecución de los trabajos. 
 
 
8. MEDIOS AUXILIARES 
 
 Se describen a continuación los riesgos que comporta la utilización de medios 
auxiliares necesarios para la ejecución de la instalación en cualquiera de sus fases, 
exponiéndose a continuación las normas a observar para eliminarlos en la medida de lo 
posible. 
 
8.1. Escaleras de mano 
 
 La altura en los locales afectados por la obra es tal que requerirá el empleo de 
escaleras de mano en no pocas ocasiones. 
 
 Se prevé que los tipos de escalera a usar sean de tijera o rectas, construidas en 
madera o metal (generalmente aluminio). 
 
8.1.1. Riesgos a considerar 
 
Los riesgos que lleva implícito el uso de cualquier tipo de escalera son: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Deslizamiento. 
 Vuelco lateral. 
 Rotura. 
 Golpes. 
 Otros derivados de su uso incorrecto. 
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 8.1.2. Medidas preventivas 
 
No se emplearán escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m de 
desnivel. 
 
 Cuando se trabaje a alturas superiores a 3’5 m, el trabajador se afianzará 
mediante arnés a punto fijo resistente. Si esto no fuera posible, se descartará el empleo 
de la escalera en beneficio de otros medios de mayor seguridad (andamio o plataforma 
elevadora). 
 
 Todas las escaleras que se empleen en cualquiera de las fases de la obra 
dispondrán de zapatas antideslizantes; contarán, además, con articulación superior y 
cadenilla de limitación de apertura si son de tijera. 
 
 Las escaleras de mano se sujetarán firmemente al nivel superior al que den 
acceso; el extremo superior de la misma rebasará aquel en 1 m. Se cuidará que el apoyo 
inferior asiente firmemente en el suelo, y que este no sea resbaladizo o susceptible de 
ceder bajo el peso. 
 
La instalación de la escalera será tal que los apoyos de la misma guardarán una 
relación de 4 a 1 entre el desnivel salvado y la distancia horizontal del apoyo en suelo 
con la vertical del apoyo superior. 
 
 Queda terminantemente prohibido el empleo conjunto de una escalera por parte 
de dos o más operarios. El ascenso o descenso de los peldaños se realizará de frente a 
ellos; los trabajos a realizar encaramados a la escalera se realizarán de frente a ellos. 
 
 Se prohibirá el transporte de cargas sobre las escaleras; la manipulación de las 
mismas se llevará a cabo con las debidas precauciones para evitar golpes a personas u 
objetos. Tampoco se permitirá su uso como borriquetas para la improvisación de 
andamios. 
 
 Las escaleras de madera serán de construcción robusta, con largueros de una sola 
pieza y peldaños ensamblados, nunca clavados únicamente. Mantendrán su color 
natural, protegido con barniz si fuera el caso, para evitar que la pintura oculte posibles 
defectos. 
 
 Las escaleras metálicas presentarán un buen estado, sin deformaciones, 
abolladuras, óxido, reparaciones con soldadura o cualquier otro síntoma que pueda 
hacer dudar de su fiabilidad. 
 
 Al final de la jornada se guardarán en lugar cerrado o protegidas contra la 
intemperie. 
 
  8.1.3. Protección personal 
 
 Bastará con que los operarios lleven los equipos de protección personal 
generales para el desarrollo de la obra: casco de polietileno, calzado antideslizante y 
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ropa cómoda pero no holgada, que pueda favorecer enganches en la misma. Se empleará 
el arnés de seguridad con carácter general. 
 
 
 8.2. Plataforma elevadora 
 
 Se describen, a continuación, los riesgos inherentes al manejo de este medio 
auxiliar, y se proponen las medidas que se consideran adecuadas para su eliminación. 
 
 
  8.2.1. Riesgos a prevenir 
 
Se consideran los siguientes: 
 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Vuelco lateral. 
 Atropello. 
 Golpes. 
 Contacto eléctrico. 
 Pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
 Atrapamientos durante los ascensos y descensos de la plataforma. 
 Otros derivados de su uso incorrecto. 
 
  8.3.2.- Medidas preventivas 
 
Tendrá una anchura mínima de 60 cm, y estará provista de barandilla resistente 
de 90 cm de alto, barras intermedias y rodapié de no menos de 15 cm. 
 
Contará con dispositivo de frenado automático para permitir la subida o bajada 
del personal. 
 
Dispondrá de sirena acústica para avisar a quienes estén detrás cuando retroceda. 
 
 No subirán a la plataforma más operarios de los que estén indicados por el 
fabricante, y se afianzarán a la barandilla mediante arnés de seguridad; no se cargará 
con materiales que superen el máximo peso soportado por el equipo. 
 
 No se instalarán andamios ni plataformas sobre la propia del vehículo, para 
alcanzar alturas superiores a la máxima para la que esté diseñada la máquina. 
 
 Será obligatorio portar arnés de seguridad, o bien tenerlo a mano para un rápido 
uso, siempre que haya riesgo de caída a distinto nivel. Se amarrará a punto fijo antes de 
que el trabajador se exponga a la situación de riesgo. 
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 Para su desplazamiento por el interior de los locales, la plataforma estará en la 
posición más baja; se prohibirá taxativamente el desplazamiento del vehículo con la 
tijera desplegada. Tampoco se permitirá la circulación del vehículo cuando transporte 
piezas que sobresalgan de la plataforma y el espacio por el que deba transitar no sea lo 
suficientemente holgado. 
 
Cuando deba trasladarse la plataforma, se bajarán todos los operarios, a 
excepción del conductor, que caminarán detrás del vehículo. 
 
El conductor manejará el aparato con destreza, adecuando la velocidad del 
mismo a las condiciones de tránsito de la zona por la que circule, y reduciendo la 
velocidad cuando la visibilidad disminuya (cruces, etc.). 
 
Las herramientas eléctricas que se empleen en la plataforma elevadora, serán 
desenchufadas cuando ésta deba desplazarse, y se recogerá el cable en el interior de la 
misma; podrán ser enchufadas una vez se sitúe el equipo bajo el área de trabajo y quede 
totalmente parado. 
 
 El izado y descenso de la plataforma será lento, de manera que no se produzcan 
colisiones contra salientes ni aplastamientos a operarios ocasionalmente situados bajo el 
aparato. Los ocupantes de la plataforma darán aviso del inicio del descenso de la misma 
antes de emprenderlo, asegurándose de que nadie resulte golpeado por ella o atrapado 
por la tijera. 
 
 La plataforma se emplazará bajo el punto de trabajo antes de subir; se procurará 
que la precisión sea tal que permita realizar la tarea sin forzar la postura del operario, ni 
mucho menos que tenga que asomarse a través de la barandilla para alcanzar el área de 
trabajo. 
 
 En lo referente a la instalación eléctrica propia del vehículo, así como al 
conexionado a la red, se observará lo establecido en los apartados 7.5 y 8.3 del presente 
Plan de Seguridad. 
 
 El suelo de la plataforma se mantendrá limpio y despejado para facilitar el 
movimiento por la misma. 
 
  8.2.3. Protección personal 
 
Los equipos de protección individual a emplear para el trabajo en la plataforma 
elevadora serán los de carácter general: casco, guantes y botas de seguridad, ropa de 
trabajo cómoda pero no holgada y arnés para la sujeción del personal a la barandilla 
otros elementos de protección vendrán dados por la naturaleza del trabajo que se vaya a 
desarrollar con ella. 
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 8.3. Maquinas y herramientas 
 
 En este apartado se hace un repaso genérico de los riesgos que comporta la 
manipulación de herramientas eléctricas, así como las medidas de prevención adecuadas 
para disminuirlos al máximo. 
 
Las herramientas cuyo empleo se prevé en la obra son: taladro portátil, esmeriladora y 
bomba de vacío. 
 
  8.3.1. Riesgos a prevenir 
 
Los riesgos asociados al empleo de estas herramientas más comunes, son: 
 
 Cortes, golpes y erosiones. 
 Quemaduras. 
 Proyección de fragmentos. 
 Caída de objetos. 
 Contacto directo o indirecto con energía eléctrica. 
 Ruidos y vibraciones. 
 
  8.3.2. Medidas preventivas 
 
Las herramientas eléctricas a emplear en la obra  cumplirán lo establecido en el 
Real Decreto 1215/97, dispondrán del Marcado CE y Declaración “CE” de 
Conformidad para máquinas. 
 
 Estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento; si no fuera así, las 
carcasas dispondrán de toma de tierra. 
 
Los motores estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios del aparato 
contra riesgos de atrapamientos o contactos eléctricos. Se comprobará periódicamente el 
estado de las protecciones. 
 
 Las herramientas eléctricas serán manejadas exclusivamente por personal 
cualificado, en previsión de accidentes por impericia. 
 
 Se comprobará el estado del cableado, asegurándose la ausencia de faltas de 
aislamiento o cables desnudos. Las mangueras de conexión no discurrirán por zonas de 
paso, pues podrían provocar tropezones entre el resto del personal, con el riesgo que ello 
conlleva, además de producir maniobras bruscas por tirón en el operador del equipo. 
 
El conexionado de cualquier herramienta eléctrica a la red se realizará con la 
manguera del propio aparato provista de clavija, a la base de enchufes prevista para ello. 
En caso de ser preciso prolongar el cable, se emplearán alargaderas con clavija y 
enchufe; se prohibirán expresamente los empalmes directos protegidos con cinta 
adhesiva. 
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 Cualquier herramienta eléctrica que se encuentre en mal estado, deberá ser 
reparada por personal especializado, y nunca bajo tensión. 
 
 Las máquinas/herramientas con capacidad de corte dispondrán de protección de 
disco para evitar proyecciones. Cuando se apaguen se verificará que el disco ha dejado 
de girar antes de dejarla sobre el banco de trabajo. Si no se prevé su inminente 
utilización, se le cortará el suministro eléctrico. Se desconectará obligatoriamente antes 
de cambiar el disco. 
Cuando se vayan a emplear taladros, se comprobará el correcto montaje de la 
broca; durante el uso no se realizarán maniobras extrañas que puedan provocar la rotura 
de la misma. No se abandonará el taladro hasta que la broca haya dejado de girar. Si no 
se prevé su inmediata utilización, se le cortará el suministro eléctrico. Igualmente se 
desconectará antes de proceder al cambio de broca. 
 
  8.3.3. Protección personal 
 
Los equipos de protección individual a emplear para el trabajo con herramientas 
eléctricas serán los de carácter general, tales como casco de polietileno, guantes y botas 
de seguridad y ropa de trabajo cómoda pero no holgada. 
 
 Se emplearán específicamente gafas de protección contra proyecciones, 
mascarilla filtrante y protectores auditivos, estos últimos con cuando la duración de los 
trabajos o su intensidad aconsejen tales medidas (no serían necesarios para trabajos 
puntuales). 
 
 
 8.4. Herramientas manuales 
 
 Se definen a continuación los riesgos que entraña el uso de herramientas 
manuales y las medidas de prevención necesarias para evitarlos. 
 
Además de las de uso habitual (martillos, llaves, etc.), otras herramientas 
específicas para la instalación que nos ocupa, son: abocardador, corta-tubos y 
curvadora. 
 
  8.4.1. Riesgos a considerar 
 
Los accidentes más comunes derivados del uso de herramientas manuales, son: 
 
 Golpes en las manos y en los pies. 
 Cortes en las manos. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo nivel. 
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8.4.2. Medidas preventivas 
 
Las herramientas se utilizarán exclusivamente para aquellos trabajos para los 
que han sido concebidas, y nunca se emplearán para otros usos ni sufrirán 
transformaciones para ello. 
 
 Antes de ser utilizadas, se revisarán minuciosamente para detectar posibles fallos 
o anomalías. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y cualquier sustancia que 
favorezca el deslizamiento. 
 
Para evitar la pérdida o caída de las herramientas, se colocarán en estantes, 
portaherramientas o similares. Durante su utilización se mantendrán recogidas, 
evitándose dejarlas de forma arbitraria entre uso y uso. Las herramientas punzantes y 
cortantes dispondrán de funda para quedar recogidas sin peligro. No se llevarán 
herramientas en los bolsillos de la ropa de trabajo. 
 
 Cuando se vaya a utilizar una herramienta novedosa, se instruirá debidamente al 
operador de la misma, si no hubiera uno cualificado para ello. 
 
8.4.3. Protección personal 
 
Se emplearán los equipos de protección personal generales (casco, guantes y 
botas de seguridad), así como cinturones portaherramientas y gafas de protección contra 
la proyección de partículas. 
 
 
9. ASISTENCIA SANITARIA 
 
 Para los primeros auxilios se dispone en obra de un botiquín con el material 
indicado en la Reglamentación vigente. 
 
Todos los trabajadores conocerán la ubicación de la lista de teléfonos de 
urgencia, así como del emplazamiento del teléfono más próximo 
 
Los trabajadores sabrán a que Mutua o Centro Médico deben evacuar o ser 
evacuados en caso de accidente. 
 
 
10. CONCLUSION 
 
 Con todo lo expuesto, se considera que la prevención de riesgos en la obra que 
nos ocupa queda cubierta, a falta de que tanto trabajadores como responsables hagan 
uso del presente Plan para eliminar o reducir los riesgos considerados. 
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11. FICHAS, SEÑALIZACIONES Y MATERIAL 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 01 ESCALERAS SIMPLES  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caída del personal 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo 
 Vuelco lateral por apoyo irregular 
 Rotura por defectos ocultos 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 
 Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 
apoyarán sobre superficies sólidas y bien niveladas. 
 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 
acceso. Se evitarán apoyarlas sobre pilares circulares, y en caso de ser necesario se 
anclarán de forma que la escalera no pueda girar sobre la superficie del pilar. 
 Sobrepasarán como mínimo 1 metro la altura a salvar. No se deberán ocupar los últimos 
peldaños. 
 Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior 
¼ de la longitud del larguero entre apoyos. 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores a 
3 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad 
paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 
 Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg. sobre 
escaleras de mano. 
 El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 
utilizando las dos manos para asirse a los peldaños (no a los largueros). 
 Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con 
peldaños ensamblados. 
 Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas 
colgadas del cuerpo, de forma que las manos queden libres. 
 Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, 
grasa, ni cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones. 
 En las escaleras no debe haber nunca más de una persona. Si tuvieran que subir varias 
personas por la misma escalera, a un andamio por ejemplo, se esperará a que el compañero 
anterior haya dejado libre la escalera, para empezar a subir. 
 Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de 
forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el 
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equilibrio. 
 Desplazar la escalera tantas veces como sea necesario, de forma que los puntos a alcanzar 
no obliguen al operario a estirarse con el consiguiente riesgo de caída. 
 Si se ha de trabajar sobre una escalera situada frente a una puerta. Bloquear la puerta, o en 
caso de no ser posible, señalizar la presencia de hombres trabajando al otro lado. 
 El transporte de la escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras 
personas, mirando bien por donde se pisa para no tropieza con obstáculos. La parte de la 
delantera de la escalera deberá llevarse baja. 
 Para transporta una escalera larga, deberá pedirse ayuda a un compañero. 
 Cuando no se usan, las escaleras portátiles deben almacenarse cuidadosamente y no 
dejarlas abandonas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 
 No pintar las escaleras portátiles. Pueden ocultar a la vista defectos o anomalías. 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 02 ESCALERA DE TIJERA  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caída del personal 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo 
 Vuelco lateral por apoyo irregular 
 Rotura por defectos ocultos 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Las escaleras de tijera, para garantizar que no se abrirán accidentalmente, deberán contar 
con una correa fuerte que una los dos peldaños opuestos o dos correas que una los 
largueros. 
 No utilizar una cuerda cualquiera para sujetar los peldaños opuestos. 
 Al utilizar la escalera de tijera los dos lados de la misma, deberán quedar totalmente 
abiertos, de forma que las correas queden totalmente tensas. 
 Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 
 Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 
apoyarán sobre superficies sólidas y bien niveladas. 
 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 Sobrepasarán como mínimo 1 metro la altura a salvar. No se deberán ocupar los últimos 
peldaños. 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores 
a 3 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad 
paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 
 El operario, nunca debe colocarse "a caballo" sobre la escalera. 
 Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg sobre 
escaleras de mano. 
 El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 
utilizando las dos manos para asirse a los peldaños (no a los largueros). 
 Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con 
peldaños ensamblados. 
 Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas 
colgadas del cuerpo, de forma que las manos queden libres. 
 Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, 
grasa, ni cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones. 
 Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de 
forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el 
equilibrio. 
 Desplazar la escalera tantas veces como sea necesario, de forma que los puntos a 
alcanzar no obliguen al operario a estirarse con el consiguiente riesgo de caída. 
 Si se ha de trabajar sobre una escalera situada frente a una puerta. Bloquear la puerta, o 
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en caso de no ser posible, señalizar la presencia de hombres trabajando al otro lado. 
 El transporte de la escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras 
personas, mirando bien por donde se pisa para no tropieza con obstáculos. La parte de la 
delantera de la escalera deberá llevarse baja. 
 Para transportar una escalera larga, deberá pedirse ayuda a un compañero. 
 Cuando no se usan, las escaleras portátiles deben almacenarse cuidadosamente y no 
dejarlas abandonas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 
 No pintar las escaleras portátiles. Pueden ocultar a la vista defectos o anomalías 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 03 ESCALERAS EXTENSIBLES  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caída del personal 
 Deslizamiento por incorrecto apoyo 
 Vuelco lateral por apoyo irregular 
 Rotura por defectos ocultos 
 Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Las escaleras de tijera, para garantizar que no se abrirán accidentalmente, deberán contar 
con una correa fuerte que una los dos peldaños opuestos o dos correas que una los 
largueros. 
 No utilizar una cuerda cualquiera para sujetar los peldaños opuestos. 
 Al utilizar la escalera de tijera los dos lados de la misma, deberán quedar totalmente 
abiertos, de forma que las correas queden totalmente tensas. 
 Se prohibe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 metros. 
 Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y se 
apoyarán sobre superficies sólidas y bien niveladas. 
 Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
 Sobrepasarán como mínimo 1 metro la altura a salvar. No se deberán ocupar los últimos 
peldaños. 
 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 
 Estarán fuera de las zonas de paso 
 El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores 
a 3 metros se realizará dotado de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad 
paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo. 
 El operario, nunca debe colocarse "a caballo" sobre la escalera. 
 Se prohibe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg sobre 
escaleras de mano. 
 El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se efectuará frontalmente, 
utilizando las dos manos para asirse a los peldaños (no a los largueros). 
 Si son de madera, los largueros serán de una sola pieza sin defectos ni nudos y con 
peldaños ensamblados. 
 Si han de llevarse herramientas o cualquier otro objeto, deben usarse bolsas o cajas 
colgadas del cuerpo, de forma que las manos queden libres. 
 Antes de iniciar la subida debe comprobarse que las suelas del calzado no tienen barro, 
grasa, ni cualquier otra sustancia que pueda producir resbalones. 
 Para trabajar con seguridad y comodidad hay que colocarse en el escalón apropiado, de 
forma que la distancia del cuerpo al punto de trabajo sea suficiente y permita mantener el 
equilibrio. 
 Desplazar la escalera tantas veces como sea necesario, de forma que los puntos a 
alcanzar no obliguen al operario a estirarse con el consiguiente riesgo de caída. 
 Si se ha de trabajar sobre una escalera situada frente a una puerta. Bloquear la puerta, o 
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en caso de no ser posible, señalizar la presencia de hombres trabajando al otro lado. 
 El transporte de la escalera ha de hacerse con precaución, para evitar golpear a otras 
personas, mirando bien por donde se pisa para no tropieza con obstáculos. La parte de la 
delantera de la escalera deberá llevarse baja. 
 Para transportar una escalera larga, deberá pedirse ayuda a un compañero. 
 Cuando no se usan, las escaleras portátiles deben almacenarse cuidadosamente y no 
dejarlas abandonas sobre el suelo, en lugares húmedos, etc. 
 No pintar las escaleras portátiles. Pueden ocultar a la vista defectos o anomalías 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 04 ANDAMIOS TUBULARES  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caídas a distinto nivel 
 Caídas al vacío 
 Caídas al mismo nivel 
 Atrapamiento durante el montaje 
 Desplome o caída de objetos 
 Golpes por objetos o herramientas 
 Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Los andamios se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que puedan hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores 
 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables 
 Las plataformas de trabajo, ubicadas a 2 metros o más de altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cms. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio 
y rodapié. 
 Las plataformas de trabajo tendrán 60 cms de anchura, mínimo. 
 Los tablones que formen la plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma que puedan 
apreciarse los defectos por uso y no resbalen. 
 Los tablones verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se apoyarán sobre 
talones de reparto de cargas. 
 No se apoyarán los andamios sobre bidones, pilas de materiales diversos, torretas de 
madera diversas. 
 Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso del personal por debajo. 
 Se protegerá el riesgo de caída de objetos sobre la vçia pública, mediante redes tensas 
verticales. 
 Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima prevista. 
 No depositar pesos violentamente sobre los andamios 
 No realizar movimientos violentos sobre los andamios. 
 Se prohibe correr o saltar sobre los andamios. 
 Se prohibe saltar de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
 No se sobrecargará el andamio con materiales. 
 No habrá en el andamio más personal del estrictamente necesario 
 Se prohibe abandonar en las plataformas de trabajo materiales o herramientas. 
 La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
 Se tenderán cables de seguridad anclados a "puntos fuertes" de la estructura en los que 
amarrar el el fiador del cinturón de seguridad, necesario para la permanencia o paso por 
los andamios. 
 No se trabajará en la andamiada bajo régimen de vientos fuertes, lluvia intensa o nieve. 
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 Se restringirá el acceso a cualquier andamiada, exclusivamente al personal que haya de 
trabajar en él. 
 Un solo operario nunca se efectuará trabajos sobre andamios, siempre habrá otro fuera 
del andamio que controle los trabajos y pueda ayudar en caso de accidente. 
 No se realizarán trabajos simultáneos a distinto nivel y en la misma vertical. 
Durante el montaje de los andamios: 
 No se iniciará un nuevo nivel sin haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad. 
 Las barras, módulos tubulares, tablones, etc. se izarán mediante cuerdas o eslingas. 
 Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de montaje y 
desmontaje de los andamios 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 06 TRACTEL  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caídas de objetos en suspensión 
 Choques y golpes con objetos en suspensión 
 Cortes 
 Atrapamientos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 El tractel será manejado por un solo operario, relevándose con otro si el esfuerzo es 
prolongado. 
 Compruebe antes de comenzar el trabajo: 
 La capacidad del aparato 
 Peso de la pieza a mover 
 El estado de los cables, ganchos y elementos auxiliares (I.T. – M.A. – 07 / I.T. - M.A. – 
08 / I.T. - M.A – 09). 
 El tractel será manipulado únicamente por personal experto 
 No utilizar nunca el aparato como elemento de retenida en maniobras de equipo pesado, 
cuando cualquier fallo de otros elementos de ayuda a la misma pueda suponer un 
aumento importante en la carga a soportar por aquel. 
 No utilizar el aparato como elemento de sujeción fija en cables tensores de fijación para 
plumas, cabrias, pórticos, etc previstos para maniobras pesadas. 
 No utilizar nunca el aparato como elemento de izado en maniobras combinadas entre sí 
(dos o tres aparatos) o con otros elementos de izado cuando el peso a elevar sobrepase la 
capacidad de cualquiera de ellos, pretendiendo distribuir parte de la carga a soportar por 
la imposibilidad de reparto proporcional de esfuerzos. 
 No se sitúe en los ángulos agudos o de "reenvío" (cambio de dirección guiados por 
poleas), en trabajos de arrastre de piezas pesadas, aunque el peso de las mismas sea 
asequible a la capacidad del aparato (posible aumento de la resistencia ofrecida por la 
pieza por adherencia u obstrucciones y consiguiente rotura de las poleas abiertas o sus 
elementos de fijación). 
 Efectúe las operaciones de carga, transporte y descarga con suavidad. 
 Engrase periódicamente con grasa consistente el tractel, levante la carcasa y compruebe 
el estado de los diversos elementos del mecanismo. 
 Si ha de utilizar otros medios auxiliares tales como eslingas, cadenas o cables, atienda a 
las correspondientes ITS (I.T. – M.A. – 07 / I.T. - M.A. – 08 / I.T. - M.A – 09). 
 Utilice guantes de cuero para el preparado de la carga. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Guantes de cuero 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 07 ESLINGAS TEXTILES  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Golpes de objetos 
 Caída de objetos 
 Cortes 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Antes de utilizar la eslinga comprobar su correcto estado. 
 No emplear más que eslingas perfectamente identificadas por lo que se refiere al material 
con que están construidas y a su carga máxima de utilización, al objeto de no 
sobrecargarlas nunca. 
 La eslinga deberá contar con una anchura comprendida entre los 50 y los 300 mm. 
 Elegir la eslinga atendiendo al tipo de carga a elevar. Para ello, se deberá tener en cuenta 
tanto el peso de la carga a elevar como la carga máxima de utilización. 
 No utilizarlas en lugares donde existan temperaturas elevadas o riesgo de contacto con 
productos químicos. Si su utilización en estos lugares resultara inevitable, deberá 
consultarse con el fabricante. 
 Las eslingas se engancharán de forma que descanse en el fondo de la curvatura del 
gancho y uno en la punta. 
 Evitar los dobleces excesivos de las eslingas. 
 Interponer, entre la eslinga y los cantos vivos, materiales blandos (madera, caucho, 
trapos, cuero etc.). 
 Comprobar siempre que la carga esté bien equilibrada y bien repartida entre los ramales, 
tensando progresivamente las eslingas. 
 Toda eslinga que se ensucie o impregne de cualquier producto, durante su uso, deberá 
lavarse inmediatamente con agua fría. 
 Verificar todas las eslingas antes de ser puestas en servicio. Poner fuera de servicio todas 
aquellas que estén en mal estado. 
 Cerciorarse de que no existen cortes transversales o longitudinales, abrasión en los 
bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales… 
 Detectar el ataque químico (en cuyo caso las fibras de la superficie se sueltan por simple 
frotamiento). 
 Después de usar la eslinga, colocarla sobre un soporte, de forma que no estén en contacto 
directo con el suelo. Si han de estar colgadas de los aparatos de elevación, ponerlas en el 
gancho y subir éste hasta el máximo. 
 Se evitará almacenar o secar las eslingas textiles cerca de fuentes de calor intenso. 
Deberán almacenarse al abrigo de la intemperie, del sol y demás fuentes de radiaciones 
ultravioleta. 
 Cuando se deba mover una eslinga, aflojarla lo suficiente para desplazarla sin que roce 
contra la carga. 
 No tratar de desplazar una eslinga situándose bajo la carga. 
 No elevar las cargas de forma brusca. 
 Nunca colocarse bajo una carga suspendida 
GANCHOS 
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 Los ganchos que se vayan a utilizar deberán estar en perfecto estado, sin deformaciones 
de ninguna clase. 
 Hay que comprobar el buen funcionamiento del dispositivo que impide el desenganche 
accidental de las cargas. 
 Si el gancho es móvil, debe estar bien engrasado de manera que gire libremente. 
 Los ganchos de las eslingas deben llevar un dispositivo de seguridad, no emplear jamás 
una "S"; puede abrirse y, en consecuencia, provocar la caída de la carga. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad 
 Calzado de protección con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo que no quede floja, sin partes colgantes ni sueltas 
 
 
 
 
 
- GANCHO DE OJO DE ALTA RESISTENCIA 
 
Medidas - Size (mm) 
 
Carga 
max. 
de 
trabajo 
W.L.L 
 
 
 
A 
 
 
 
B 
 
 
 
D 
 
 
 
E 
 
 
 
L 
 
 
 
R 
 
Peso 
uni.(Kg) 
Weight 
each 
 
1 
1,5 
2 
3 
4,5 
7 
 
37 
44 
51 
61 
74 
97 
 
19 
23 
28 
31 
39 
51 
 
73 
80 
92 
104 
125 
165 
 
24 
26 
27 
31 
38 
47 
 
110 
125 
151 
162 
201 
256 
 
81 
93 
104 
119 
146 
187 
 
0,24 
0,36 
0,5 
0,77 
1,5 
3 
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- GRILLETE DE ALTA RESISTENCIA 
 
Medidas - Size (mm) 
 
Carga 
max. 
de 
trabajo 
W.L.L 
 
 
 
in 
 
 
 
mm 
 
 
 
A 
 
 
 
B 
 
 
 
C 
 
 
 
D 
 
Peso 
uni.(Kg) 
Weight 
each 
 
0,75 
1,00 
1,50 
2,00 
3,25 
4,75 
6,50 
8,50 
9,50 
12,00 
13,50 
17,00 
25,00 
 
5/16 
3/8 
7/16 
1/2 
5/8 
3/4 
7/8 
1 
11/8 
11/4 
13/8 
11/2 
13/4 
 
8 
9,5 
11,1 
12,7 
15,9 
19 
22,2 
25,4 
28,6 
31,8 
34,9 
38,1 
44,4 
 
31 
36 
42 
47 
60 
71 
84 
95 
108 
119 
133 
146 
177 
 
13 
16 
18 
20 
27 
31 
36 
43 
46 
51 
57 
60 
73 
 
 
21 
26 
29 
33 
43 
51 
58 
68 
74 
82 
92 
98 
127 
 
9 
11 
12 
16 
19 
22 
25 
28 
31 
35 
38 
41 
51 
 
0,08 
0,14 
0,22 
0,34 
0,65 
1 
1,6 
2,4 
3,2 
4,4 
5,8 
8 
13 
 
 
 
 
 
 
CARGA DE TRABAJO 
 
Factor de seguridad 
Safety factor 
7:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46  a 
60  
 
Mod. 
 
Mm 
 
x1 
 
x2 
 
x0,8 
 
x1,4 
 
x1 
 
CYE1000 
CYE2000 
CYE3000 
CYE4000 
CYE5000 
CYE6000 
 
30 
60 
90 
120 
150 
180 
 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
 
2.000 
4.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
 
800 
1.600 
2.400 
3.200 
4.000 
4.800 
 
1.400 
2.800 
4.200 
5.600 
7.000 
8.400 
 
1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 08 CABLES DE ACERO  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Golpes de objetos 
 Caída de objetos 
 Cortes 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Atender a las recomendaciones del fabricante de los aparatos de elevación a la hora de 
elegir el tipo de cable adecuado a utilizar. 
 Atender a los diámetros mínimos para el enrrollamiento o doblado de los cables, para 
evitar su deterioro. 
 Utilizar poleas con un diámetro al menos 22 veces superior al del cable. 
 Antes del corte de un cable, es preciso asegurar todos los cordones para evitar el 
deshilachado de éstos y el descableado general. Se realizarán, a cada lado del lugar 
donde se realizará el corte, 4 ligaduras repartidas en un paso de cableado. 
 Antes de proceder a la utilización del cable, asegurarse de que la resistencia es la 
adecuada. Este dato debe constar en la etiqueta que identifica el cable. 
 Desenrollar el cable haciéndolo rodar por el suelo, fijando el extremo libre de alguna 
manera, nunca tirar del extremo libre. O bien dejar girar el soporte (bobina, aspa, etc.) 
colocándolo previamente en un bastidor adecuado provisto de un freno que impida tomar 
velocidad a la bobina. 
 Para enrollar el cable, se actuará de la misma forma pero a la inversa. 
 Lubricar los cables con el tipo de grasa recomendada por el fabricante. 
 Examinar periódicamente toda la longitud de los cables. 
 Limpiar periódicamente los cables para retirar costras y suciedad. 
 Examinar las partes más expuestas al deterioro o que presenten alambres rotos estando el 
cable en reposo. 
 Nunca hay que colocarse bajo una carga suspendida 
 Motivos que causarán la retirada de cables: 
 Rotura de un cordón Existencia de nudos 
 Reducción anormal y localizada del diámetro 
 Disminución del diámetro del cable en un punto cualquiera que alcance el 10% para los 
cables de cordones o el 3% para los cables cerrados. 
 Número de alambres rotos visibles que alcanza el 20% del número total de hilos de los 
cables, en una longitud igual a dos veces el paso de cableado. 
 Disminución de la sección de un cordón, medida en un paso cableado, que alcanza el 
40% de la sección total del cordón. 
SUJETACABLES 
 Los cables siempre se unirán mediante el uso de guardacabos y mordazas sujeta-cables. 
El modelo a utilizar será el adecuado según el diámetro del cable a unir. 
 Para la confección de un anillo terminal u ojal. 
 Colocar el primer sujeta-cables lo más cerca posible del anillo, de forma que el ramal que 
trabaja a tracción quede situado en la garganta del cuerpo del sujeta-cables y el ramal 
Pablo Irañeta de la Muela                Universidad Pública de Navarra 
 
 
Plan de seguridad y salud Página 41 
 
inerte en la garganta del estribo. 
 Colocar los siguientes sujeta-cables a una distancia comprendida entre 6 y 8 veces el 
diámetro del cable. 
 Tensar alternativamente las tuercas de las mordazas sin excesos y utilizando llaves 
normales. 
 Después de la primera carga se controlará de nuevo la tensión de las tuercas y se 
realizarán comprobaciones periódicas con frecuencia. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad 
 Calzado de protección con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Ropa de trabajo que no quede floja, sin partes colgantes ni sueltas. 
 
 
- En el caso de utilizar eslingas con perrillos o sujeta-cables es necesario considerar el 
número de ellos con arreglo a la siguiente relación. 
 
 
DEL CABLE EN 
MM 
 
CABLE CON ALMA 
TEXTIL 
 
CABLE CON ALMA 
METALICA 
 
De 5 a 12 
De 12 a 20 
De 20 a 25 
De 25 a 30 
De 30 a 50 
 
3 
4 
5 
6 
7 
 
4 
5 
6 
7 
8 
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La distancia entre perrillos A debe ser 6 veces del diámetro del cable: A= 6  
 
 
 
 
 
Diámetro del 
Cable mm. 
 
 
Vertical 
 
 
 
Suspensión 
doble 
 
 
 
 
 
 
 
Angulo 
 
 
 
 
 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
36 
40 
 
910 
1.350 
1.890 
2.485 
3.120 
3.880 
4.715 
5.570 
6.590 
7.545 
8.735 
9.945 
12.485 
15.870 
 
1.820 
2.700 
3.780 
4.870 
6.240 
7.760 
9.430 
11.140 
13.180 
15.090 
17.470 
19.890 
24.970 
31.740 
 
1.680 
2.490 
3.490 
4.590 
5.765 
7.170 
8.710 
10.290 
12.175 
13.940 
16.140 
18.375 
23.070 
29.320 
 
1.290 
1.910 
2.670 
3.515 
4.413 
5.490 
6.670 
7.880 
9.320 
10.670 
12.355 
14.065 
17.660 
22.450 
 
910 
1.350 
1.890 
2.485 
3.120 
3.880 
4.715 
5.570 
6.590 
7.545 
8.735 
9.945 
12.485 
15.870 
  
Pablo Irañeta de la Muela                Universidad Pública de Navarra 
 
 
Plan de seguridad y salud Página 43 
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MEDIOS AUXILIARES 
A.N.F.C. 
I.T. - M.A. - 09 CADENAS  
Fecha: 
Revisión Nº 0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caída de objetos 
 Golpes por objetos 
 Atrapamientos entre objetos 
 Aplastamiento 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Antes de utilizar la cadena, verificar su correcto estado. Retirar aquellas cadenas cuyo 
diámetro se haya reducido en más de un 5% por efecto del desgaste o que tengan un 
eslabón doblado, aplastado, estirado o abierto (Figuras 1 y 2). 
 Se recomienda el uso de una anilla para unir el gancho de elevación y la cadena. Esta anilla 
no se deberá colocar nunca sobre la punta del gancho o directamente sobre la garganta del 
mismo. 
 Bajo carga, la cadena debe quedar perfectamente recta y estirada, sin nudos. 
 La cadena deberá quedar protegida frente a las aristas vivas. 
 Evitar los movimientos bruscos de la carga, durante la elevación, el descenso o el 
transporte. 
 Tener en cuenta que la cadena se fragiliza con tiempo frío y en estas condiciones bajo el 
efecto de un choque o esfuerzo brusco, puede romperse instantáneamente. 
 Evitar arrastrar las cadenas por el suelo e incluso depositarlas en él. 
 No colocarse, en ningún caso, bajo una carga suspendida. 
 Solamente deben utilizarse ganchos provistos de dispositivo de seguridad contra 
desenganches accidentales y que presenten todas las características de una buena resistencia 
mecánica. 
 Nunca se deformará un gancho para aumentar la capacidad de paso de la cadena. Retirar 
todos aquellos ganchos que están deformados, abiertos o doblados. 
 Los esfuerzos de mantenimiento de la carga, deberán ser soportados por el asiento del 
gancho, nunca por el pico. 
 Si la cadena es utilizada con ejes transversales o pórticos, no exceder bajo ningún concepto 
la capacidad de carga de los mismos 
 No utilizar cadenas anudadas. 
 Mantener las cadenas de carga instaladas en los equipos de elevación convenientemente 
engrasadas. 
 Lubricar las cadenas convenientemente con el tipo de grasa recomendada por el fabricante. 
 Almacenar las cadenas de forma que no estén en contacto directo con el suelo, 
suspendiéndolos de soportes de madera con perfil redondeado o depositándolas sobre 
estacas o paletas. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad 
 Calzado de protección con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
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 Ropa de trabajo que no quede floja, sin partes colgantes ni sueltas 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 20 VEHÍCULOS  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Accidentes in itíneres 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 No es suficiente ser prudente. Hay que tener en cuenta las posibles imprudencias de los demás. 
 En los cruces sin buena visibilidad, aunque tenga preferencia de paso, no se fíe. Evitará así el 
accidente que pueda provocar el imprudente. 
 En las glorietas, circular por el lado derecho del elemento central, los que se hallen dentro de la 
vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a ellas. 
 Pasos a nivel 
 En la fase de aproximación se debe: 
 Observar la señalización (vertical o luminosa) 
 Extremar la prudencia 
 Reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida 
 No adelantar (está prohibido) 
 En la fase de posición de entrada se debe tener en cuenta: 
 Si al llegar está cerrado o las barreras en movimiento, se detendrá en el lado derecho hasta 
tener paso libre. 
 Antes de cruzar la vía hay que asegurarse de que no existe riesgo de que el vehículo quede 
detenido o inmovilizado dentro del paso a nivel. 
 Aun teniendo preferencia de paso, se procurará facilitar la incorporación de los vehículos que 
pretendan acceder a la vía por la que se circule, siempre que el conductor no se vea obligado a 
modificar bruscamente la velocidad o trayectoria (levantando el pie del acelerador o frenando 
suavemente). 
 En los casos en los que se debe ceder el paso a la derecha, la preferencia se verificará siempre 
ateniéndose a la señalización que la regule y en su defecto, se está obligado a cederlo a los 
vehículos que se aproximen por la derecha, salvo en los siguientes supuestos, en que tendrán 
preferencia de paso. 
 Los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los precedentes de otra sin 
pavimentar. 
 En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular sobre los que pretendan acceder a 
ella. 
 El cinturón de seguridad es de uso obligatorio tanto si se circula por carretera como por ciudad. 
 Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en 
cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la 
vía, del vehículo y de su carga y de las condiciones meteorológicas, ambientales y de 
circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, de tal forma que 
pueda detenerlo dentro de su campo de visión. 
 Para adelantar a otro vehículo, debemos mirar por el espejo retrovisor para asegurarnos de que 
nadie intenta adelantarnos. Estimar luego qué velocidad lleva el vehículo que intentamos pasar 
y si la distancia del que viene detrás nos permite el adelantamiento. Después haremos la señal 
de adelantamiento con el piloto izquierdo, aceleraremos y procederemos a adelantar en el 
menor tiempo posible, Una vez realizada la maniobra, procederemos a volver al carril derecho 
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sin brusquedad. 
 Cuando otro vehículo pida paso, facilite el adelantamiento. 
 Al tomar curvas con escasa visibilidad, acérquese lo máximo posible a la derecha porque 
podría aparecer otro vehículo en sentido contrario invadiendo el carril por el que usted circula. 
 Cuando circule detrás de otro vehículo mantenga siempre las distancias de seguridad en 
previsión de que el que marcha delante pueda realizar una brusca frenada. No se fíe demasiado 
de sus frenos. 
 Señale anticipadamente los cambios de dirección. 
 Transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
SITUACIONES DE MÁXIMO RIESGO 
 Si sus frenos fallan bajando una cuesta 
Accione intermitentemente el pedal de forma rápida y frecuente, actuando con el freno de 
mano de manera progresiva y no violentamente. Cambie de marcha para aprovechar la acción 
frenadora del motor, y si fuese necesario desvíe su coche fuera de la carretera. 
 Si un neumático revienta cuando va circulando a gran velocidad en línea recta. 
No pise el freno. Sujete firmemente el volante con las dos manos y gire lo necesario para 
mantener la dirección del vehículo, mientras va levantando suavemente el pie del acelerador, 
sin brusquedad. 
 Si su coche patina por una carretera de pavimento húmedo conduciendo a gran 
velocidad. 
No toque el pedal del freno ni levante el pie del acelerador. Gire enseguida el volante en la 
misma dirección en que se mueven las ruedas traseras al deslizarse, y tan pronto como el coche 
comience a enderezarse, gírelo en dirección opuesta, disminuya la velocidad frenando 
suavemente. 
 Si los faros de otro coche le deslumbran 
No mire nunca directamente a los faros que le deslumbran, y gire ligeramente la cabeza, 
mirando hacia el borde derecho de la carretera.- Cuando haya pasado el vehículo, encienda las 
luces largas. 
 Si un coche en dirección contraria viene a su encuentro 
Pulse fuertemente el claxon y encienda sus faros, en caso negativo, gire rápidamente a su 
derecha, aunque se salga de la calzada. 
 Si le parece inevitable una colisión frontal contra otro automóvil, un árbol o una pared 
Pise a fondo el freno y cierre la llave de contacto para anular la posibilidad de incendio. Échese 
a un lado para evitar el golpe rígido contra el volante, pero si es posible no lo suelte. El 
copiloto se agachará con los brazos sobre el salpicadero, y los pasajeros de atrás se echarán de 
lado en el suelo, apoyando la espalda en los asientos delanteros y protegiendo la cabeza con los 
brazos. Pero la mejor protección es el cinturón de seguridad. 
 Si su coche se incendia 
Corte el incendio del motor y apártese a un lado de la carretera, frenando el coche y haciendo 
salir a todos los ocupantes. Sofoque las llamas con el extintor, una manta, ropa, tierras o arena, 
pero nunca con agua. Si el fuego se acerca al depósito de gasolina, aléjese rápidamente para 
evitar los peligros de la explosión. 
 Si se cae al agua 
Trate de salir por una puerta o ventana mientras el coche aún flota. Si el coche se hunde por el 
morro, hágalo por la ventana trasera, rompiéndola con un objeto duro o con un fuerte puñetazo 
en el centro. Sólo podrá abrir la puerta del coche cuando éste, ya esté casi inundado; entonces, 
haga una profunda inspiración y abra la puerta. 
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 Si a su coche se le para el motor en un paso a nivel 
Coloque enseguida la segunda velocidad, suelte el embrague, y haga funcionar de manera 
continua el motor de arranque. 
 Si de noche sus faros se apagan repentinamente 
Deténgase lo antes posible y si distingue la carretera apártese a un lado, preseñalizando su 
coche. 
 Si el parabrisas de su coche se rompe quedándose, en décimas de segundo, sin visibilidad 
alguna 
Un fuerte puñetazo al parabrisas, abriendo así una ventana que le permita ver la carretera. 
 Si mientras un coche intenta adelantarle, otro automóvil viene en sentido contrario 
Aumente o disminuya su velocidad y apártese hacia la derecha, dependiendo de si el coche está 
adelantando y le da tiempo, o a comenzado ya la maniobra de adelantamiento. 
 Si ha entrado usted a demasiada velocidad en una curva 
Pise el freno varias veces. Mientras toma la curva acelere ligeramente. Si ve que su coche 
empieza a patinar, al mismo tiempo que mantiene su pie derecho en el acelerador, pise el freno 
ligeramente con el pie izquierdo. 
 Si una persona cae al suelo delante de sus ruedas 
No frene en seco. En todo caso, pise el pedal del freno pero levante el pie al instante. 
 Si durante la noche se ve obligado a detenerse 
Coloque el triángulo en el suelo de 30 a 40 metros de distancia detrás del coche, mientras 
repara o espera la llegada de auxilio, con el coche situado al margen de la carretera. 
 
 Si se ve obligado a salir de la calzada 
No frene de golpe ni trate de volver inmediatamente a la calzada, pues esto podría hacerle 
volcar. Suelte el acelerador y sujete firmemente el volante, para mantener el control del coche, 
virando ligeramente a la izquierda. Cuando haya disminuido la velocidad o parado, y después 
de asegurarse de que no vienen vehículos en ninguna dirección, vuelva prudentemente a la 
carretera. 
 Si una avista se ha metido en su automóvil 
No se altere ni pierda la calma, pues la excitación nerviosa puede producir un accidente. No 
aparte la vista de la carretera ni suelte las manos del volante. Detenga tranquilamente su 
automóvil, apartándose de la carretera, y procura alejar el insecto. 
 Si un perro se cruza en la carretera 
No se debe maniobrar ni frenar bruscamente para evitar a un perro u otro animal pequeño que 
se cruce en el camino. Para evitar el atropello, mire a lo lejos, a fin de localizar al animal con la 
mayor antelación posible y toque el claxon. 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 18 PLATAFORMA ELEVADORA  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caídas a distinto nivel desde la plataforma de trabajo 
 Contacto eléctrico con cables aéreos 
 Electrocución por salto de corriente desde los cables 
 Vuelco de la plataforma 
 Atropello con la plataforma 
 Caída de materiales desde la plataforma 
 Incendio 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Antes de la puesta en marcha, verificar el correcto estado de la plataforma elevadora. 
 Utilice cinturón de seguridad a la hora de trabajar en la plataforma. 
 No atar el cinturón de seguridad a elementos estáticos exteriores a la plataforma 
 No sobrecargar la plataforma por encima de los límites establecidos por el fabricante. 
 No trepar por la barandilla de protección de la plataforma para intentar conseguir más altura. 
 No trepar por la barandilla de protección de la plataforma para intentar conseguir más altura. 
 No trepar por las barras del pantógrafo para subir o bajar de la plataforma si se encuentra 
elevada. 
 Mantener la plataforma limpia de sustancias que puedan hecerle resbalar o tropezar. 
 No permitir que personal de tierra utilice los mandos de abajo si la plataforma está ocupada. 
 Manejar la plataforma despacio, con precaución y mirando en la dirección de movimiento. 
 Observar la situación de la zona de trabajo y zona de desplazamiento para asegurarse de que 
no existen cables aéreos o si existen asegurase, antes de trabajar, de que han sido 
desconectados y puestos a tierra por la compañía suministradora. 
 Tenga en cuenta que puede ser electrocutado sin llegar a tocar los cables por el efecto del salto 
de corriente, para evitar esto, mantenga la plataforma alejada como mínimo 6 metros de los 
cables existentes, medidos con la pluma estirada en su máxima longitud. 
 La plataforma y la pluma no están aisladas, así que pueden actuar como conductoras de 
corriente, poniendo en grave riesgo a las personas. 
 Si no tiene conocimiento de los riesgos eléctricos, no utilice la plataforma en zonas con 
cableado eléctrico aéreo. 
 No se fíe de los dispositivos de seguridad ante contactos eléctricos, ya que pueden fallar, sea 
prudente y no sobrevalore sus posibilidades. 
 Si es necesario coloque una barrera física o algún tope limitador de altura que impida entrar en 
contacto con los cables o que se produzca salto de corriente. 
 La puesta a tierra de la plataforma no es suficiente. No confíe. 
 Tener en cuenta que puede existir viento que mueva los cables con el consiguiente riesgo de 
entrar en contacto con la plataforma. 
 En caso de contacto o salto de corriente: 
 Avisar a las personas que se encuentren en las inmediaciones para que nadie se acerque. 
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 Intentar deshacer el contacto desde los mandos de la plataforma. 
 Si el operador no es capaz de deshacer el contacto, no tocar los mandos inferiores hasta que la 
línea haya sido desconectada. 
 No volver a utilizar la plataforma hasta que haya sido revisada y comprobada por el 
distribuidor. 
 Revisar la zona por la que va a desplazarse con la plataforma antes de iniciar el movimiento 
para comprobar posibles desniveles, terrenos con distinta resistencia, elementos que puedan 
perforar las ruedas, etc. 
 No estacionar la plataforma cerca de desniveles o sobre terrenos con baja resistencia. 
 Comprobar que la pluma está en la dirección de desplazamiento y que tiene perfecta 
visibilidad del camino a seguir. 
 Esté atento al entorno donde trabaja, sepa cómo es todo lo que le rodea antes de realizar 
cualquier movimiento con la plataforma. Vigile que no existen objetos o cables que puedan 
enrollarse en la plataforma. 
 No colocarse donde existan obstáculos por encima con los que pueda tropezar, ni situarse en 
posturas en las que pueda quedar atrapado entre la plataforma y elementos que están sobre 
usted. Tener iguales precauciones a la hora de desplazarse. 
 No retire adhesivos colocados en el bastidor portante, en la pluma o en la plataforma y tenga 
en cuenta que hay que seguirlos al pie de la letra. 
 Ante cualquier situación de peligro o problemas provocados por las condiciones 
meteorológicas, se deben parar los trabajos. 
 No iniciar trabajos si se han presentado problemas y no está seguro que han sido subsanados. 
 Apagar el motor antes de iniciar el repostaje. 
 No permitir que ninguna persona carente de la necesaria cualificación, autorización o 
formación utilice la plataforma. 
 Evitar las arrancadas y paradas bruscas ya que originan un aumento de carga y pueden 
provocar el vuelco de la máquina o averías en la estructura de la plataforma. 
 Utilice los mandos inferiores de control prioritario sólo en caso de emergencia. 
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 INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 01 ESMERIL  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Choques y contactos contra elementos móviles de la máquina 
 Proyección de fragmentos y partículas 
 Contactos eléctricos 
 Incendios 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina sacar la clavija de la base del enchufe. 
 Controlar cuantos deteriores posibles existan en el cable de alimentación; si se produjeran 
mandar el cable a un especialista. 
 No sobre cargar la herramienta; trabajará mejor y con mayor seguridad observando el 
campo de potencia indicado. 
 Enchufar la máquina a la red solamente en posición desconectada 
 Mantener siempre el cable separado del radio de acción de la máquina 
 Emplear siempre el asidero adicional 
 Para tronzar o desbastar, emplear siempre la cobertura de protección 
 Al esmerilar, tener cuidado con la cola de chispas, pues existe peligro de incendio con 
materias inflamables. 
 El polvo que se produce al trabajar en piedras con contenido de ácido silícico cristalino es 
perjudicial para la salud. 
 No se deben esmerilar materiales con contenido de amianto. Observar normas que sobre 
seguridad y salubridad dicte el comité correspondiente. 
 Al tronzar, esmerilar o cepillar, emplear siempre las gafas de protección, se recomienda 
adicionalmente el empleo de guantes y protectores auditivos 
 Al esmerilar, emplear un soporte de trabajo seguro 
 Al esmerilar no es preciso presionar sobre la pieza, desplazar de arriba a abajo 
regularmente sobre la pieza el disco de esmerilar. 
 Para esmerilar superficies planas, emplear el platillo de material sintético con hoja de 
esmerilar. 
 Antes de poner en marcha la máquina tiene que estar bien apretada la tuerca brida. 
 Para mejorar la seguridad del usuario, será indicado utilizar en algunas ocasiones 
especiales un protector magnético (30mA), ejem.- sobrecarga por humedad o gran 
acumulación de suciedad por partículas conductoras del aparato. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Protectores auditivos 
 Gafas de protección 
 Guantes 
 Calzado de seguridad 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 02 MÁQUINA DE ROSCAR FIJA  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Cortes 
 Golpes 
 Atrapamientos 
 Proyecciones 
 Contactos eléctricos 
 Ruido 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo y despejada de materiales combustibles. 
 No colocar la máquina en zonas que puedan interrumpir el tránsito de personas o 
maquinaria. 
 Colocar la máquina a una distancia mínima de 3 metros del borde de los forjados, 
taludes o desniveles. 
 Colocar los materiales lo más cerca posible de la máquina para evitar movimientos 
innecesarios que supongan sobreesfuerzos. 
 Utilizar una brocha o un cepillo para limpiar las birutas de la máquina. 
 Nunca colocar los útiles por detrás de la máquina 
 Mantener la zona cortante bien afilada 
 Es conveniente instalar una protección telescópica que cubra la zona cortante, para 
evitar todo contacto con el operario por accidente. 
 Se debe instalar un dispositivo para casos de emergencia que esté al alcance inmediato 
del operario. 
 Toda pieza con la que se trabaje debe ajustarse con firmeza y seguridad en la mesa de la 
máquina de roscar antes de ponerla en marcha. En ningún caso ha de sujetarse la pieza 
con la mano a pulso. 
 Antes de poner en marcha la máquina, hay que asegurarse de que se han retirado todas 
las herramientas y materiales sueltos. 
 Si ha de abandonar la máquina roscadora, no la deje nunca en marcha. 
 Utilizar ropa ajustada y llevar sujetos los cabellos. 
 Toma a tierra de la máquina y de las carcasas metálicas que la forman, en caso de que la 
máquina no tenga doble aislamiento. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Gafas de seguridad 
 Botas de seguridad 
 Casco 
 Protecciones auditivas 
 Guantes 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE 
SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 03 MÁQUINA DE ROSCAR MÓVIL  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Atrapamiento por elementos móviles 
 Cortes 
 Golpes 
 Vibraciones 
 Proyección de partículas del material sobre el que se trabaja 
 Proyección de partículas por rotura de útiles 
 Contacto eléctrico 
 Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo 
 Mantener las brocas bien afiladas 
 Mantener siempre la herramienta en la mano cuando se trabajo y no sostener a 
pulso el material sobre el que se trabaja. 
 No dejar la máquina roscadora en el suelo de cualquier forma y contectada a la 
fuente de energía. 
 Si se trabaja en zonas con riesgo de caída de altura utilizar las protecciones 
colectivas. 
 Toma a tierra de la máquina y de las carcasas metálicas que la forman en caso 
de que la máquina roscadora no tenga doble aislamiento. 
 Mangos de material aislante 
 Utilizar medios auxiliares adecuados para acceder al lugar de trabajo y para 
trabajar 
 Las aberturas de ventilación de la máquina deben estar perfectamente 
despejadas. 
 No llevar guantes ni ropas flojas. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Botas de seguridad 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 04 
CURVADORA HIDRAÚLICA 
MANUAL 
 
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Atrapamiento por elementos móviles 
 Cortes con las piezas a curvar 
 Golpes 
 Contacto eléctrico 
 Sobreesfuerzos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo 
 Utilizar prendas de trabajo ajustadas y recogerse los cabellos 
 
 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 07 TALADRO PORTÁTIL  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Contacto con la energía eléctrica 
 Atrapamiento 
 Erosiones en las manos 
 Cortes 
 Golpes por fragmentos en el cuerpo 
 Los derivados de la rotura o el mal montaje de la broca 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. 
 No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca y producirle 
lesiones. 
 El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en movimiento 
directamente con la mano. Utilice la llave. 
 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con 
un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir taladrando. 
 No presiones el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca 
puede romperse y causarle lesiones. 
 Las labores sobre banco ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para 
ello. 
 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio 
de broca. 
 Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento eléctrico. 
 La conexión o suministro eléctrico a los taladros portátiles, se realizará mediante manguera 
antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con clavijas machohembra estancadas. 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 08 CALADORA  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Cortes. 
 Golpes por fragmentos en el cuerpo. 
 Los derivados de la rotura de la sierra o mal montaje de la misma. 
 Erosiones en las manos. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Atrapamientos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Elija siempre la sierra adecuada para trabajar. 
 Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo. 
 Mantener las sierras bien afiladas. 
 Es conveniente instalar una protección telescópica que cubra la broca y el husillo, para 
evitar todo contacto con el operario por accidente. 
 Se debe disponer un dispositivo de parada para casos de emergencia, que esté al alcance 
inmediato del operario. 
 Toda pieza, por pequeña que sea, debe sujetarse con firmeza y seguridad en la mesa de la 
caladora antes de ponerla en marcha. En ningún caso ha de sujetarse la pieza con la mano. 
 Antes de poner en marcha la máquina, hay que asegurarse de que se han retirado todas las 
herramientas y materiales sueltos. 
 Siempre que se tenga que abandonar la caladora se deberá desconectar la corriente y 
asegurarse de que la máquina está parada. 
 Utilizar ropa ajustada y llevar sujetos los cabellos 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Gafas de seguridad. 
 Botas de seguridad. Protectores auditivos 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 09 SOLDADORA ELÉCTRICA  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caída. 
 Atrapamientos entre objetos. 
 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 
 Derrumbe de la estructura. 
 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 Quemaduras. 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Proyección de partículas. 
 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 
sobre objetos punzantes. 
 Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, (codales, eslingas, etc.), hasta concluido el punteo de soldadura. 
 No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la 
cota punteada. 
 Se tendrán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas por 
debajo de la cota de montaje. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura en montaje de estructuras con vientos iguales o 
superiores a 660 km/h. 
 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo régimen de lluvias. 
 Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad anclados, por los que se 
deslizarán los mecanismos paracaídas de los cinturones de seguridad cuando se camine sobre las 
jácenas o vigas de estructura. 
 El taller de soldadura tendrá una ventilación directa y constante, en prevención de los riesgos 
por trabajar en le interior de atmósferas tóxicas. 
 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas muy conductoras (húmedas), no se realizarán 
con tensiones superiores a 50 v. El grupo de soldadura estará en el exterior del recinto en el que 
se efectúe la operación de soldar. 
 Las operaciones de soldadura a realizar en condiciones normales no se realizarán con tensiones 
superiores a 150v., si los equipos están alimentados por corriente continua. 
 El banco de soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 
 El taller de soldadura estará dotado de un extintor de polvo químico seco y sobre la hoja de la 
puerta, señales normalizadas de "riesgo eléctrico" y "riesgo de incendios". 
 Protéjase con el yelmo de soldar o pantalla de mano siempre que suelde. 
 No mire directamente al arco voltaico. 
 No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
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 Suelde siempre en un lugar bien ventilado. 
 No utilice el grupo de soldar sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 
 Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de conexión. 
 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Casco de seguridad 
 Calzado de protección con puntera reforzada 
 Guantes de cuero 
 Yelmo de soldar o pantalla de mano. 
 Ropa de trabajo que no quede floja, sin partes colgantes ni sueltas. 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 10 SOPLETES  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Caídas de objetos en manipulación. 
 Caídas de objetos desprendidos. 
 Caída 
 Atrapamientos entre objetos.. 
 Proyección de fragmentos o partículas. 
 Los derivados de caminar sobre la perfilería en 
altura. 
 Derrumbe de la estructura. 
 Exposición a temperaturas extremas. 
 Quemaduras. 
 Pisadas sobre objetos punzantes. 
 Explosión. 
 Incendios. 
 Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas. 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Todas las botellas, y en especial las de acetileno, deben estar siempre alejadas del calor o puestas 
a la sombra cuando hace sol. 
 Botellas fijas sobre un carro o atadas contra una pared o columna. 
 Colocar las botellas distantes del equipo eléctrico y de lugares calientes. 
 Nunca se utilizará una llama para localizar escapes en las canalizaciones de oxígeno o acetileno. 
Se utilizará agua jabonosa. 
 Una botella jamás debe contener otro gas que no sea aquel para el que ha sido fabricada. 
 Hay que cerrarla siempre después de usarla incluso cuando se considera que la botella ha 
quedado vacía, ya que aún queda algo del gas que contenía. 
 La distancia del lugar de trabajo a las botellas no debería ser menor de 10 metros, reducibles a 5 
metros si se tienen protecciones contra las radiaciones de calor o en trabajos al exterior. 
 Los sopletes deben tener boquillas apropiadas y en buen estado. Si hay que limpiarlas, se debe 
usar una aguja de latón para no deformarlas. 
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 Para encender un soplete las presiones deben estar cuidadosamente reguladas. Abrir ligeramente 
la espita de oxígeno, abrir mucho la espita de acetileno, encender la llama que presentará un 
ancho excesivo de acetileno y regularla hasta obtener un dardo correcto. 
 Verificar de tiempo en tiempo las canalizaciones de gas acetileno para asegurarse que no tienen 
fugas en las juntas, racores y grifos, especialmente. 
 Toda instalación de soldadura oxiacetilénica deberá llevar dispositivos de seguridad que eviten el 
retorno de oxígeno en las canalizaciones del acetileno. 
 Si se produce una inflamación del acetileno en el tubo de salida de la válvula, se debe cerrar el 
grifo de entrada de la válvula, o en su defecto la canalización, para cortar el gas. 
 En recintos cerrados deben eliminarse por aspiración gases, vapores y humos; comprobar que la 
ventilación sea buena; nunca se debe ventilar con oxígeno. 
 
NORMAS DE PREVENCIÓN: 
 Manejar con seguridad las botellas de gas. Bien sujetas y fuera del camino de los transportes de 
la empresa y de otros peligros. 
 Emplear boquillas apropiadas. Comprobar si se hallan en buenas condiciones. Para encender la 
boquilla, emplear encendedor de chispa, no cerillas, con lo que se evitarán quemaduras en las 
manos. 
 
 Tomar medidas contra el fuego; comprobar si todos los materiales inflamables están alejados o 
protegerlos de las chispas (pantallas, lonas, incombustibles, etc.). Tener a mano un extintor. 
 Asegurarse de que las conexiones estén seguras. Antes de utilizar el equipo de soldadura o de 
corte, asegurarse de que todas las conexiones de las botellas, reguladores y tubos flexibles están 
bien hechas. Comprobar los tubos flexibles y las conexiones periódicamente, localizando las 
fugas con agua jabonosa. 
 Llevar ropas protectoras adecuadas que protejan contra las chispas y metal fundido. Cuello 
cerrado, bolsillos abotonados, mangas metidas dentro de las manoplas, cabeza cubierta y llevar 
pantalones sin vueltas y gafas apropiadas. No se debe llevar ropa interior de fibras artificiales 
fácilmente inflamables. 
 Utilizar la presión correcta para el trabajo a efectuar. Consultar la escala de presiones. La 
utilización de una presión incorrecta puede ser la causa de un mal funcionamiento de la boquilla 
y de un retroceso de la llama o de explosiones que pueden deteriorar el interior del tubo flexible. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Máscara de soldador 
 Guantes. 
 Calzado de seguridad. 
 Polainas. 
 Peto de cuero. 
 Mascarilla. 
 Gorro 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD 
MÁQUINAS 
A.N.F.C. 
I.T. - M. - 12 RADIAL  
Fecha: 
Revisión Nª0 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 Cortes 
 Proyecciones 
 Contactos eléctricos 
 Incendios 
 Contactos térmicos 
 Ruidos 
MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 Las muelas deben almacenarse en locales que no soporten temperaturas extremas y que 
deben mantenerse siempre secos. 
 En espera de ser empleadas, las muelas deben permanecer protegidas en estanterías que 
permitan seleccionarlas y cogerlas sin dañarlas. 
 Manipular con cuidado las muelas, evitando que sigan o choquen entre sí. 
 No hacer rodar las muelas. 
 Elija cuidadosamente el grado y el grano de muela, para evitar la necesidad de ejercer una 
presión demasiado grande sobre la máquina, con el consiguiente riesgo de rotura de la 
muela. 
 Asegurarse de que las indicaciones que figuran en la muela corresponden al empleo que se 
va a hacer de ella. 
 Antes del montaje, examinar la muela con detalle, para asegurarse de que no se ha 
deteriorado durante el transporte o la manipulación. 
 El cambio de disco se efectuará siempre con la máquina desconectada de la corriente. 
 Todas las superficies de la muela, juntas y platos de sujeción, que están en contacto, deben 
estar limpias y exentas de cualquier cuerpo extraño. 
 Al apretar la tuerca del extremo del eje, debe tenerse cuidado de hacerlo tan sólo lo 
suficiente para sujetar la muela firmemente. Un exceso de fuerza de apriete podría dañar la 
muela o sus accesorios. 
 Todas las muelas nuevas deben girar en vacío a la velocidad de trabajo y con el protector 
puesto, al menos durante un minuto, antes de aplicarlas al punto de trabajo. Durante este 
tiempo no debe haber ninguna persona en línea con la abertura del protector. 
 No utilizar muelas que no lleven las indicaciones obligatorias (grano, grado, velocidad 
máxima de trabajo, diámetro máximo y mínimo, etc.) 
 No atacar bruscamente la pieza a amolar o cortar. 
 Poner cuidado en que ningún cuerpo extraño se introduzca entre la muela y el protector. 
 No trabajar con las caras de una muela plana. 
 No trabajar con ropa floja, rasgada o deshilachada. 
 Mantener la zona de trabajo limpia y despejada de materiales combustibles. 
 Se recomienda la colocación de mamparas para evitar daños a terceros. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Guantes 
 Mandil 
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 Gafas de seguridad o pantalla de soldadura 
 Protectores auditivos 
 
 
 
 
SEÑALIZACIÓN INTERIOR DE OBRA 
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SEÑALIZACIÓN RIESGOS ESPECIALES 
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COMPORTAMIENTOS PROHIBIDOS 
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CUADROS ELÉCTRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de un diferencial 
 
MÁXIMA RESISTENCIA ADMISIBLE EN LAS TOMAS DE TIERRA, 
EXISTIENDO PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1. ZONA DE OFICINAS 
  
1.1. Producción térmica 
 
CONCEPTO U.D. 
Precio Unitario 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
PRODUCCIÓN TERMICA   151.947,78 
Ud. Equipo frigorifico "Trane", modelo CGAN-600 
SE LN, 
2 20.130,77 40.261,54 
Ud. Sistema de secuenciación de los anteriores 
equipos 
1 4.931,33 4.931,33 
Ud. Interruptor de flujo para agua 4 143,87 575,48 
Ud. Conjunto de 4/6 soportes anitivibratorios 
métalicos 
2 344,93 689,86 
Ud. DEPOSITO DE ACUMULACION 2 1.896,84 3.793,68 
P.A. Encamisado en chapa de aluminio de 0,8 mm 
de espesor en depositos de acumulación, Incluso 
instalación y pruebas, con todos los medios, 
accesorios y 
operaciones necesarias para su correcta instalación 
2 1.099,13 2.198,26 
Ud. COLECTOR de distribución conectado a 
depósito 
2 1.819,40 3.638,80 
Ud. SUBCOLECTOR de distribución calderas 
conectado a depósito 
1 1.049,40 1.049,40 
Ud. Conjunto Caldera ,WEISHAUPT, modelo 
WTC GB 300, 
2 10.032,89 20.065,78 
Ud. Conjunto de conexión, formado por bomba con 
regulación de velocidad, modulo mando a 0-10 
Vdc, llaves de paso y tubos de conexión y 
elementos accesorios como manómetro y válvula de 
seguridad 
1 1.828,53 1.828,53 
Ud. Regulación VCM-KA y terminal remoto de 
regulación VCM-FS 
1 589,33 589,33 
Ud. Conexión de humos y clapeta motorizada 1 724,53 724,53 
Ud. Software y Tarjeta de comunicación con 
sistema de control, de la marca "CENTRA-
HONEYWELL" hasta dos conjuntos caldera 
1 2.078,74 2.078,74 
Ud. Chimenea para evacuación de humos de 
combustión 
1 1.240,99 1.240,99 
INTECAMBIADORES DE PLACAS 
DESMONTABLES SEDICAL 
   Ud. Modelo UPF 54/MH, para Primario de ACS 1 2.027,36 2.027,36 
Ud. Modelo UPF 32/H para instalación Solar 1 1.369,44 1.369,44 
BOMBAS "IN-LINE" DE ROTOR HUMEDO, 
SEDICAL 
   Ud. Modelo SP 50/12-B, para Apoyo de 
Calefacción 
1 785,25 785,25 
Ud. Modelo SIM 40/145-1-0,20, para Carga ACS 1 809,83 809,83 
Ud. Modelo SAP 25/105 0,25 B, para recirculación 
ACS 
1 804,24 804,24 
Ud. Modelo SAM 30/145-0,2/K secundario solar 1 592,01 592,01 
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Ud. Modelo SAM 30/145-0,2/K carga solar 1 592,01 592,01 
Ud. Modelo SAM 30/145-0,2/K recirculación solar 1 592,01 592,01 
Ud. Modelo SVE 8-3/0,55 llenado de campo solar 1 592,01 592,01 
BOMBAS IN LINE DE ROTOR SECO 
   Ud. Grupo electrobomba SEDICAL o similar, 
modelo SIM/50/265.1-1,1, de fundición, rotor seco, 
para el circuito de primario de calefaccion 
1 1.228,31 1.228,31 
Ud. Grupo electrobomba SEDICAL o similar, 
modelo SIM 50/265.1-0,75, con variador de 
frecuencia y sonda de presión diferencial, de 
fundición, rotor seco, para el circuito de agua 
refrigerada planta Oficinas, 
2 2.902,78 5.805,56 
Ud. Grupo electrobomba SEDICAL o similar, 
modelo SIM 40-160/0,55 con variador de 
frecuencia y sonda de presión diferencial, de 
fundición, rotor seco, para el circuito de agua de cal 
facción planta Oficinas, 
2 2.539,57 5.079,14 
Ud. Conjunto de medida de presión en impulsión y 
aspiración de grupos electrobombas, 
10 42,78 427,80 
MANGUITOS ELASTICOS antivibratorios 
   Ud. Φ 2 1/2" 4 88,92 355,68 
Ud. Φ 3" 9 98,85 889,65 
Ud. Φ 4" 4 134,65 538,60 
VALVULAS DE RETENCION, 
   Ud. Φ 2 1/2"" 2 74,12 148,24 
Ud. Φ 3" 7 91,54 640,78 
Ud. Φ 4" 4 108,75 435,00 
FILTROS de suciedades, PN-16, tipo "Y", 
   Ud. Φ 3" 4 138,89 555,56 
VALVULAS DE MARIPOSA 
   Ud. Φ 2 1/2" 6 89,56 537,36 
Ud. Φ 3" 29 104,94 3.043,26 
Ud. Φ 4" 8 117,62 940,96 
Ud. Φ 5" 6 134,31 805,86 
VALVULAS DE REGULACION DE CAUDAL 
DE LA MARCA TA 
   Ud. Φ 4" 4 552,68 2.210,72 
Ud. Separador de partículas con conexiones 
embridadas de diámetro 8" Marca SPIROVENT 
(aire y lodos) o similar. 
2 4.349,15 8.698,30 
Ud. Válvula de seguridad 5 241,61 1.208,05 
Ud. Depósito de expansión de 250 l, incluso 
accesorios totalmente instalado y probado 
5 629,15 3.145,75 
Ud.  Embudo para desagües de válvulas de 
seguridad 
2 79,25 158,50 
P.A. Sistema de llenado compuesto por los 
siguientes elementos: 
-2 válvulas de corte de Dn40. 
- Filtro de tipo Y, de malla fina de Dn40. 
- Válvula de by-pass de Dn40 
- Válvula de retención 
- Desacoplador Dn40. 
2 1.194,16 2.388,32 
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- Regulador de presión. 
- Manómetro . 
- Embudo de vaciado y sifón. 
Ud. Conjunto de purga automático de puntos altos, 
formado por: Purgador automático de boya de rosca 
de de f½” y llave de esfera de 1 ½”. 
6 61,56 369,36 
Ud. Termómetro de esfera de f 80 mm con escala 
0/100ºC y protegidos por vaina metálica de f ½” y 
longitud 100 mm, roscada, para medición de 
temperaturas en diferentes puntos de la instalación. 
Incluso instalación y pruebas, con todos los 
accesorios para su correcta instalación y 
funcionamiento. 
24 26,51 636,24 
RED HIDRAULICA EN SALA DE CALDERAS 
Y CUBIERTA 
   
Tubo de acero negro según DIN 2448 calidad ST-
37, condiciones de suministro según DIN 1629 con 
certificado de pruebas según EN 10204-2.2, 
   
Ml. Φ 5" (Colector maquinas) 72 51,81 3.730,32 
Ml. Φ 4" 47 38,65 1.816,55 
Ml. Φ 3" 131 31,45 4.119,95 
Aislamiento de tubería a base de coquilla y manta 
tipo AF/Armaflex de Armstrong o similar, 
   
Ml. Φ 5" (Colector maquinas) 72 22,74 1.637,28 
Ml. Φ 4" 47 22,74 1.068,78 
Ml. Φ 3" 131 14,48 1.896,88 
Encamisado en chapa de aluminio de 0,8 mm de 
espesor en depositos de acumulación 
   
Ml. Φ 5" (Colector maquinas) 72 23,55 1.695,60 
Ml. Φ 4" 47 23,55 1.106,85 
Ml. Φ 3" 131 21,36 2.798,16 
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1.2. Redes de agua 
Concepto U.D Precio 
Unit 
(Eur) 
Precio total 
(Eur) 
REDES DE AGUA   74.220,67 
RED DE AGUA REFRIGERADA    
Tubo de acero negro según DIN 2448 calidad ST-37, condiciones de 
suministro según DIN 1629 con certificado de pruebas según EN 10204-
2.2, 
   
Ml. Φ 5" 29 51,81 1.502,49 
Ml. Φ 4" 12 38,65 463,80 
Ml. Φ 3" 59 31,45 1.855,55 
Ml. Φ 2-1/2" 124 27,43 3.401,32 
Ml. Φ 2" 99 21,38 2.116,62 
Ml. Φ 1-1/2" 30 17,55 526,50 
Ml. Φ 1-1/4" 333 16,44 5.474,52 
Ml. Φ 1" 196 12,83 2.514,68 
Ml. Φ 3/4" 256 10,78 2.759,68 
Aislamiento de tubería a base de coquilla y manta tipo AF/Armaflex de 
Armstrong o similar, de espesor según RITE. 
   
Ml. Φ 5" 29 22,74 659,46 
Ml. Φ 4" 12 21,83 261,96 
Ml. Φ 3" 59 14,48 854,32 
Ml. Φ 2-1/2" 124 13,29 1.647,96 
Ml. Φ 2" 99 12,22 1.209,78 
Ml. Φ 1-1/2" 30 10,01 300,30 
Ml. Φ 1-1/4" 333 9,36 3.116,88 
Ml. Φ 1" 196 7,48 1.466,08 
Ml. Φ 3/4" 256 6,88 1.761,28 
RED DE AGUA CALEFACCION    
Tubo de acero negro según DIN 2448 calidad ST-37, condiciones de 
suministro según DIN 1629 con certificado de pruebas según EN 10204-
2.2, 
   
Ml. Φ 3" 29 31,45 912,05 
Ml. Φ 2-1/2" 12 27,43 329,16 
Ml. Φ 2" 182 21,38 3.891,16 
Ml. Φ 1-1/2" 18 17,55 315,90 
Ml. Φ 1-1/4" 81 16,44 1.331,64 
Ml. Φ 1" 256 12,78 3.271,68 
Ml. Φ 3/4" 273 11,02 3.008,46 
Ml. Φ 1/2" 253 9,38 2.373,14 
Aislamiento de tubería a base de coquilla y manta tipo SH/Armaflex de 
Armstrong o similar, de espesor según RITE. 
   Ml. Φ 3" 29 12,23 354,67 
Ml. Φ 2-1/2" 12 11,37 136,44 
Ml. Φ 2" 182 10,38 1.889,16 
Ml. Φ 1-1/2" 18 9,01 162,18 
Ml. Φ 1-1/4" 81 8,68 703,08 
Ml. Φ 1" 256 6,19 1.584,64 
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Ml. Φ 3/4" 273 5,85 1.597,05 
Ml. Φ 1/2" 253 5,42 1.371,26 
Ud. Acometida agua fria a Fan-coil,desde red general de planta en tubo de 
diametro 3/4" (hasta 5 ml)  y aislamiento según RITE, incluso 
conexionado de valvuleria de corte, tres vias , filtros y k-flows 
53 40,21 2.131,13 
Ud. Acometida agua caliente a Fan-coil,desde red general de planta en 
tubo de diametro 1/2" (hasta 5 ml) y aislamiento según RITE, incluso 
conexionado de valvuleria de corte, tres vias , filtros y k-flows 
53 32,39 1.716,67 
VALVULERIA EN UNIDADES TERMINALES    
Válvula de bola de latón roscada    
Ud. Φ 3/4" 106 8,86 939,16 
Ud. Φ 1/2" 106 11,99 1.270,94 
Válvula de caudal constante K-flow de "Sedical",    
Ud. Φ 3/4" (K-20) 53 61,10 3.238,30 
Ud. Φ 1/2" (K-15) 53 69,11 3.662,83 
Filtro roscado de laton con malla en inoxidable    
Ud. Φ 3/4" 53 14,74 781,22 
Ud. Φ 1/2" 53 10,61 562,33 
RED DE CONDENSADOS    
Tubo de PVC para recojida de condensados    
PVC DN32 142 8,30 1.178,60 
PVC DN40 104 9,07 943,28 
Ud. Compensador de dilatación axial de DN 100. 4 468,01 1.872,04 
Ud. Compensador de dilatación axial de DN 50. 4 199,83 799,32 
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1.3. Climatizadores y difusión de aire 
 
 
 
 
 
Concepto U.D Precio 
unit.(Eur) 
Precio 
Total(Eur) 
CLIMATIZADORES Y DIFUSIÓN DE AIRE   109.746,09 
CLIMATIZADORES  
 
 
Recuperador de calor entalpico, de la marca "Daikin"  
 
 
Ud. Modelo VAM2000FA (2.000 m³/h) 5 2.181,50 10.907,50 
Ud. Modelo VAM1000FA (1.000 m³/h) 1 2.056,25 2.056,25 
Ud. Modelo VAM800FA (800 m³/h) 2 1.910,33 3.820,66 
Climatizador Fan-coil con doble bateria (4 tubos), Marca "Rohss", serie 
"Yardy", versión COP 
 
 
 
Ud. Modelo EV 33 6 460,76 2.764,56 
Ud. Modelo EV 44 28 473,43 13.256,04 
Ud. Modelo EV 66 19 518,06 9.843,14 
M² Red de conductos para impulsion de anteriores,en fibra de vidrio 
"Climaver-Plus" 
382 27,40 10.466,80 
Conducto flexible aisaldo  
 
 
Ml de Φ 104 mm 120 7,10 852,00 
Ml de Φ 127 mm 148 8,44 1.249,12 
Ml de Φ 154 mm 291 10,41 3.029,31 
M² Suministro y montaje de una red de conductos de aire de sección 
rectangular, construidos en chapa galvanizada METU. 
1175 22,56 26.508,00 
M² Aislamiento de conductos aportación mediante manta de fibra de 
vidrio IBR de 50mm Aluminio, 
560 9,39 5.258,40 
M² Aislamiento de conductos exteriores mediante manta de fibra de vidrio 
IBR de 50mm Aluminio y acabado en chapa de Aluminio de 0'8mm de 
espesor, 
56 38,87 2.176,72 
Ud. Difusor rotacional de la marca "Trox", con plenúm de conexión y 
compuerta de regulación, modelo VDW-O-Z-H-M/600x24/Q31/0/09010 
70 102,55 7.178,50 
Ud. Difusor lineal, de ranura de la marca "Trox", con tres ranuras, plenúm 
de conexión y compuerta regulación, modelo VDA-35-2-AK-
M/1.500x158/C2/B00/0/EG-C-0/WH 
14 119,68 1.675,52 
Ud. Difusor lineal, de ranura de la marca "Trox", con tres ranuras, plenúm 
de conexión y compuerta regulación, modelo VDA-35-2-AK-
M/1.200x158/C2/B00/0/EG-C-0/WH 
24 105,56 2.533,44 
Ud. Difusor lineal, de ranura de la marca "Trox", con dos ranuras, plenúm 
de conexión y compuerta regulación, modelo VDA-35-2-AK-
M/1.500x118/C2/B00/0/EG-C-0/WH 
10 104,44 1.044,40 
Ud. Reja de retorno para placa de la marca "Trox", modelo ARP-
AG/565x565/0/0/S1/9010 
32 63,43 2.029,76 
Ud. Reja de extracción aseos de la marca "Trox", modelo AR-AG 
de325x225 mm y  marco montaje metálico 
41 39,93 1.637,13 
Ud. Reja de extracción aseos de la marca "Trox", modelo AR-AG 
de225x125 mm y  marco montaje metálico 
12 36,37 436,44 
Ud. Boca de extracción aseos circularde la marca "Trox", modelo LVK 
de150 mm 
40 25,56 1.022,40 
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1.4. Instalación eléctrica 
 
 
Concepto U.D Precio 
unit.(Eur) 
Precio 
Total(Eur) 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA   34.617,95 
Ud. Armario eléctrico para exteriorIP 44, de fuerza y maniobra para 
instalar en Sala de Producción Frio/Calor/A.C.S., IP 44 de fuerza y 
maniobra. 
- Incluso protecciones mgnetotérmicas y diferenciales adecuadas. 
- Incluso alojamiento y cableado de módulo de regulación y control para 
alojar los equipos de regulación de los todos los equipos que componen la 
instalación 
- Incluso bastidor, pintura, pequeño material y demás accesorios, con un 
30% de espacio de reserva. 
- Incluso cableado de interconexión entre cuadros eléctricos y equipos, 
mediante cables de cobre de sección adecuada de tensión nominal 0,6/1 
kV. 
Incluso canalizaciones bajo tubo de acero o bandeja según necesidades, 
terminales y demás accesorios. 
- Cableado de control y maniobra, elementos de señalización y selectores 
de marcha y paro manuales. 
- Totalmente instalado y probado 
1 14.889,00 14.889,00 
ACOMETIDA A ENFRIADORAS 
ML de conductor RVK de 0,6-1kV para acometidas a enfriadora incluso 
parte proporcional de bandeja portacable y soporteria desde máquinas 
enfriadoras a cuadro general y conexionado. (Excluida protección en 
cuadro) 
33 106,12 3.501,96 
ACOMETIDA A RECUPERADORES DE CALOR 
ML de conductor RVK de 0,6-1kV para acometidas a Recuperadores, 
incluso parte proporcional de bandeja portacable y soporteria desde  
cuadro general y conexionado. 
325 4,49 1.459,25 
Ud. Caja eléctrica modular en PVC para colocar en falso techo de locales 
de oficinas para instalar en módulo específico de regulación de fancoils y 
relés necesarios para control de 1 a 3 aparatos, incluyendo: 
- Lineas de alimentacion a ventiladores de 53 fancoils 
- Lineas de alimentación a 106 valvulas de tres vias 
- linea general de alimentacion desde cuadro sala de producción a cada 
Caja, tanto 220 Vac como 24 Vac. 
- Incluso protección mgnetotérmica y diferencial adecuada. 
- Incluso cableado de interconexión entre fuente de alimentación 12 Vdc, 
sensores de presencia y módulo de regulación. 
- Incluso acometida desde cuadro general 
- Totalmente instalado y probado 
39 378,66 14.767,74 
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1.5. Instalación de control 
 
 
Concepto U.D Precio 
unit.(Eur) 
Precio 
Total(Eur) 
INSTALACIÓN DE CONTROL   56.384,82 
CONJUNTOS DE REGULACION   41.066,16 
CONJUNTO DE REGULACION PARA FANCOILS DE LA MARCA 
"CENTRA-HONEYWELL", modelo MCR10 LonMark formado por: 
   
Transformador CRT-12 1 229,04 229,04 
Módulo para control de Fan.coils a 4 tubos y tres velocidades de 
ventilador, con cwertificación LonMark, modelo W7754P100 
44 335,41 14.758,04 
Módulo de pared con display, sonda de tempera, variacion del punto de 
consigna, ventilador auto/off/1/2/3 modelo T7560A1000 
18 222,45 4.004,10 
Módulo de pared con sonda de tempera, variacion del punto de consigna, 
ventilador auto/off/1/2/3 modelo T7460A1000 
15 135,72 2.035,80 
Módulo de pared con sonda de tempera, modelo T7460A1001 11 63,53 698,83 
Sensor de presencia SIPF/AEV126 29 102,80 2.981,20 
Fuente de alimentación corriente continua FA-AC/VC-15 2 182,49 364,98 
1 Programación y puesta en marcha 1 1.757,80 1.757,80 
CONJUNTO DE REGULACION PARA PRODUCCION FRIO/CALOR-
ACS DE LA MARCA "CENTRA-HONEYWELL", modelo MCR5000 
LonMark, formado por: 
   
Transformador CRT-12 1 229,04 229,04 
Modulo procesador con certificacion LonMark, modelo SXCL8010 1 2.485,65 2.485,65 
Terminal de operador SX1582AH + SXW882 1 1.062,79 1.062,79 
Módulo de 6SD de relé con certificación LonMark, modelo SXFL824B 3 362,58 1.087,74 
Módulo de 12SD de relé con certificación LonMark, modelo SXFL823B 2 362,58 725,16 
Módulo de 8EA con certificación Lon Mark, modelo SXF821B 2 362,58 725,16 
Módulo de 8SA con certificación Lon Mark, modelo SXF822B 1 362,58 362,58 
Bloque de terminales para módulos SXFL824 modelo SXSL824-25 3 117,10 351,30 
Bloque de terminales para módulos SXFL821/2 modelo SXSL821-22 3 117,10 351,30 
Bloque de terminales para módulos SXFL823 modelo SXSL823 2 117,10 234,20 
Modulo de conexión a LON, modelo SXFCL2A1 3 414,14 1.242,42 
CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CAMPO DE LA MARCA 
"CENTRA-HONEYWELL", formado por: 
   
Sonda de presión para liquidos ref 691.10 2 440,75 881,50 
Sonda de temperatura de inmersión modelo VF20T, con vaina de 1/2" y 
lons 135 mm 
12 57,38 688,56 
Sonda de humos PT5000 1 271,43 271,43 
Valvula de tres vias 2-1/2" V5329C1075 + ML7420A3071 1 691,06 691,06 
Valvula de tres vias 2" V013R1099 + ML7420A6025 1 490,64 490,64 
Valvula de tres vias 1-1/2" V013R1081 + ML7420A6025 1 607,53 607,53 
Valvula de tres vias 3" V5329C1083 + ML7420A3071 1 817,74 817,74 
Servomotor para compuertas 34 Nw/m2, modelo N3401 3 310,19 930,57 
PUESTO CENTRAL / LICENCIAS / MÓDULOS DE 
COMUNICACIÓN 
  5.271,24 
PUESTO CENTRAL (incluido en proyecto Nave) 0 0,00 0,00 
Switc/router para conexión red LonWorks con un canal FT-10 y un canal 1 1.739,44 1.739,44 
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YP-1250, modelo LS-13C 
Ampliación de Software de supervisión Symetre con conexión a 
LonWorks, partiendo de "Proyecto Nave" 
1 858,52 858,52 
Confección de graficas interactivas para el mcontrol y supervisión de 
todos los equipos que conforman la instalación 
8 334,16 2.673,28 
INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN   3.185,52 
TRABAJOS DE INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA de las instalaciones de Control y Gestión Técnica Centralizada 
incluidas en este proyecto, se contemplará la realización y activación de 
20 pantallas graficas. 
1 3.185,52 3.185,52 
CABLEADO CONTROL   6.861,90 
Ml. Cable Bus Lon de intercomnunicacion entre todos los controladores y 
el puesto central 
420 3,53 1.482,60 
Ud. Cableado elemento de campo-regulador-modulo 86 62,55 5.379,30 
 
 
 
1.6. Control estricto locales informática 
 
 
Concepto U.D Precio 
unit.(Eur) 
Precio 
Total(Eur) 
CONTROL ESTRICTO LOCALES INFORMATICA   28.003,08 
Ud. Equipo de aire acondicionado de refrigeración por AIRE, marca 
Liebert-HIROSS, serie HPM Constant, modelo S23KA (impulsión 
superior al ambiente), de 1 circuito frigorífico, CON CONTROL 
ESTRICTO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, incluyendo 
• Presostato de filtros obstruidos. 
• Sistema de Humectación, resistencias eléctricas y Batería gas caliente 
• Display de control Coldfire Standard. 
• Filtros de alta eficacia EU4 en aspiración. 
• Plenum con rejilla de simple deflexion para descarga frontal del aire 
• Bancada metálica con amortiguadores (PARA UNIDAD 
EVAPORADORA) 
• Para refrigerante R407c 
• Potencia frigorífica total: 23,2 Kw. 
2 13.105,93 26.211,86 
Ud. Interconexión frigorifica entre unidad interior y condensadora en 
cobre frigorifico y aislamiento Armaflex 7/8" y 5/8" 
2 392,63 785,26 
Ud. Interconexión eléctrica entre unidad interior y condensadora 2 103,99 207,98 
Ud. Acometida de agua y desague, para el propio equipo y humidificador 
interno 
2 271,65 543,30 
Ud. Puesta en marcha y pruebas 2 127,34 254,68 
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1.7. Instalación de energía solar 
 
 
Concepto U.D Precio 
unit.(Eur) 
Precio 
Total(Eur) 
INSTALACION DE ENERGIA SOLAR   49.711,47 
Ud. Suministro y colocación de panel solar de la casa VIESSMANN 
modelo Vitosol 200 F, SV2  para montaje vertical. 
18,00 668,22 12.027,96 
Ud. Suministro y colocación de regulación electronica por diferencia de 
temperatura de hasta 4 consumidores, para el calentamiento bivalente del 
ACS con colectores solares. Con indicación digital de temperatura, 
sistema diagnistico, balance de potencia y supresión del calentamiento 
posterior de la caldera. Para montaje en pared, con posibilidad de 
conexión para contador d calorías y célula solar. Dimensiones: 260x216 
mm.  Incluye: 
 - Sonda de temperatura de interacumulador. 
 - Sonda de temperatura del colector. 
Totalmente montado y conexionado. 
1,00 450,66 450,66 
Ud. Suministro y colocación de extructura soporte para cubiertas planas, 
de la casa VIESSMANN para el Vitosol  200F  de 2,31 m2 montados 
verticalmente. Para baterías de 6 colectores, incluidos los dados de 
hormigón y los spid. Totalmente montado. 
3,00 1.119,99 3.359,97 
Ud. Soporte para colocar la base de los paneles de forma horizontal sobre 
una cubierta inclinada, formado a base de plataforma metálica de 7,0 x 6,0 
m. compuesta por: 2 pilares HEB-200, 2 vigas menores de HEB-200, i/ 
placas de anclaje, rigidizadores en alma, mermas, recortes, 
amortiguadores, etc. 
3,00 222,00 666,00 
Ud. Suministro y colocación de conjunto de conexión para batería de 
colectores. 
3,00 48,84 146,52 
Ud. Suministro y colocación de purgador automático (Latón) con llave de 
cierre y pieza en T de latón con unión de anillos opresores (22 mm) para 
Vitosol. Soporta temperaturas superiores a 160ºC. 
3,00 33,07 99,21 
Ud. Suministro y colocación de tubos de unión vitosol 200F. 15,00 24,63 369,45 
Ud. Suministro y colocación de medio portador de calor Tyfocor G-LS, 
25 litros en recipiente desechable. 
3,00 83,27 249,81 
Ud. Suministro y colocación de juego de vainas de inmersión. 1,00 28,85 28,85 
Ud. Suministro e instalación de intercambiador compacto electrosoldado 
formado por 18 placas de acero inoxidable AISI-316 de 1.335 l/h y 
40.000 Kcal/h. Bastidor de acero inoxidable de 310x112mm con 
conexiones roscadas 1". Presión de trabajo 32Bar y temperatura de trabajo 
175°C. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de 
instalación y pruebas. 
1,00 1.369,44 1.369,44 
Ud. Suministro y colocación de depósito para acumulación de A.C.S.  
Mod. MV-2.500-R de la marca LAPESA o similar, con capacidad para 
2.500 l., 
1,00 3.211,38 3.211,38 
Ud. Suministro y colocación de depósito para acumulación de A.C.S.  
Mod. CV-500-R de la marca LAPESA o similar, con capacidad para 500 
l., 
1,00 1.195,19 1.195,19 
Ud. Suministro y colocación de vaso de expansión tipo Indelcasa SU 
140.6, de 140 l., 
1,00 510,25 510,25 
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Ud. Suministro y colocación de vaso de expansión tipo Indelcasa SU 
200.10, de 200 l., 
1,00 793,96 793,96 
Ud. Suministro y colocación de depósito tampón, Mod. INDELCASA de 
50 l  INDELCASA DE-50.6. 
1,00 397,65 397,65 
Ud. Suministro e instalación de aerotermo VAB-40-M, de 23.200 Kcal/h 
de potencia para fluidos con temperatura de 80°C. 
1,00 1.061,15 1.061,15 
Suministro y colocación de válvula de seguridad de D-1" mod. SV-68M. 2,00 136,27 272,54 
Suministro y colocación de válvula de seguridad, de D-1" mod. SV-68M 
25-3,00. 
2,00 136,27 272,54 
Suministro y colocación de válvula de seguridad de D-1-1/2" de diámetro, 
mod. SV-68M. 
1,00 288,19 288,19 
Suministro y colocación de dispositivo de llenado y limpieza Oventrop 
para sistemas de energía solar térmica. 
1,00 33,51 33,51 
Suministro y colocación de depósito  de uralita, con capacidad para 200 
litros de agua, d sin incluir la tubería de abastecimiento. 
2,00 228,99 457,98 
Suministro y colocación de válvula motorizada de 2 vías PN16 D-1" , Tª 
max. 100 ºC. Modelo  D2000/25-2., incluso motor electrico MT/D-230. 
2,00 140,74 281,48 
Suministro y colocación de bomba dosificadora para agua glicolada 
STENCO 40.07, para 5 l/h, incluso manguitos electrolíticos. 
1,00 223,40 223,40 
Ud. Suministro y colocación de grupo de presión de la casa Itur o similar, 
Mod. MC-PAC 151/25M completo, con presostatos regulados, capaz para 
35-50 m. con una bomba de 1,50 CV., incluso cuadro de maniobra. 
1,00 359,67 359,67 
Ud. Suministro y colocación de bomba aceleradora tipo WILO STAR RS 
25/7 para ACS. De 144W, con contrabridas y tornillos. 
1,00 242,61 242,61 
Ud. Suministro y colocación de bombas recirculadora de ACS con carcasa 
de fundición gris, de rotor húmedo marca WILO modelo TOP-Z 30/7. 
4,00 418,45 1.673,80 
Ud. Suministro y colocación de conjunto de contador y calculador 
electrónico para medición de energía formado por: Contador de agua Ista 
WMZ DN 25 de turbina por arrastre magnético. Qn = 3,5m°/h para agua 
sobrecalentada hasta 120°C. con emisor de impulsos 1 litro/impulso y 
conexión roscada 1-1/4" PN16. Calculador electrónico Sensonic II T1 
para la medición de energía mediante contadores con salida de impulsos 
con valor 1 litro/impulso.  
El Kit consta de: 
 - Contador WMZ DN 25 
 - Calculador electrónico. 
 - Pareja de sondas 3m. PT 500. 
 - Set de manguitos y portasondas para soldar. 
 - Conexión roscada. 
Incluso accesorios, pequeño material y pruebas. 
1,00 556,85 556,85 
Ud. Suministro y colocación de válvula de bola de paso total, en latón 
forjado, PN30, de 3/4" de diámetro (DN-20 mm.), Mod. VB/20; 
6,00 8,84 53,04 
Ud. Suministro y colocación de válvula de bola de paso total, en latón 
forjado, PN30, D-1" (DN-25 mm.), Mod. VB/25; 
19,00 11,74 223,06 
Ud. Suministro y colocación de válvula de bola de paso total, en latón 
forjado, PN30, de 1/2" de diámetro (DN-15 mm.), Mod. VB/15; 
6,00 6,58 39,48 
Ud. Suministro y colocación de válvula de bola de paso total, en latón 
forjado, PN30, de 1-1/4" de diámetro (DN-32 mm.), Mod. VB/32 ; 
3,00 15,76 47,28 
Ud. Suministro y colocación de válvula de bola de paso total, en latón 
forjado, PN30, de 1-1/2" de diámetro (DN-40 mm.), Mod. VB/40; 
27,00 20,43 551,61 
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Ud. Suministro y colocación de válvula de bola de paso total, en latón 
forjado, PN30, de 2" de diámetro (DN-50 mm.), Mod. VB/50; 
4,00 26,94 107,76 
Ud. Suministro y colocación de válvula de retención de 1-1/2" de 
diámetro (DN-40 mm.), Mod. RK71/40 de la casa Gestra; 
6,00 44,66 267,96 
Ud. Suministro y colocación de válvula de retención de D-1" de diámetro 
(DN-25 mm.), Mod. RK71/25 de la casa Gestra; 
3,00 43,50 130,50 
Ud. Suministro y colocación de válvula de retención de disco de D-1/2" 
de diámetro (DN-15 mm.), Mod. RK71/15 de la casa Gestra; 
2,00 31,61 63,22 
Ud. Suministro y colocación de válvula de retención de disco de 2" de 
diámetro (DN-50 mm.), Mod. RK71/50 de la casa Gestra; 
1,00 69,14 69,14 
Ud. Suministro y colocación de filtro colador tipo Y con bridas. D-50 
PN16. Modelo FY-B/50. 
2,00 48,73 97,46 
Ud. Suministro y colocación de filtro colador tipo Y con bridas. D-40 
PN16. Modelo FY-B/40. 
2,00 34,05 68,10 
Ud. Suministro y colocación de filtro colador tipo Y roscado. D-1/2" 
PN25. Modelo FY-R/15. 
1,00 10,61 10,61 
Ud. Suministro y colocación de antivibratorio de fuelle de EPDM con 
conexión por bridas BOA, D-1 1/2" PN 10 Mod. FLEX-40, completo. 
9,00 76,07 684,63 
Ud. Suministro y colocación de antivibratorio de fuelle de EPDM con 
conexión por bridas BOA, D-25 PN 10 Mod. AA-25, completo. 
2,00 19,10 38,20 
Ud. Suministro y colocación de compensador de dilatación, de 1 1/4" de 
diámetro, Mod. BOA ZA/32, totalmente instalado. 
15,00 163,28 2.449,20 
Ud. Suministro y colocación de compensador de dilatación, de 2-1/2" de 
diámetro, Mod. BOA W16-2L/65, totalmente instalado. 
3,00 391,16 1.173,48 
Ud. Suministro y colocación de manometro de esfera de 63 mm.de 
diámetro, de salida posterior, con gama de presión: 0..10 Bar., conexión 
D-1/4", Mod. MG0/10P. 
20,00 25,86 517,20 
Ud. Suministro y colocación de termometro de esfera de 80 mm.de 
diámetro de agua caliente, longitud 100 mm., con gama de temperatura: 
0..120º C., vaina de latón, conexión D-1/2" (DN-15 mm.), Mod. 
T120/L100. 
13,00 22,73 295,49 
Ud. Suministro y colocación de presostatos 0,2-8 bar. diferencial ajustable 
Mod. B12CN. 
1,00 59,42 59,42 
Ud. Suministro y colocación de embudo recogida válvula de vaciado 14,00 17,87 250,18 
Ud. Suministro y colocación de válvula de equilibrado hidraúlico, de 3/4" 
de diámetro (DN-20 mm.), Mod. 52-151-220 de la casa TA, 
3,00 51,71 155,13 
Ud. Suministro y colocación de válvula de equilibrado hidraúlico, de 1-
1/2" de diámetro (DN-40 mm.), Mod. 52-151-240 de la casa TA, 
1,00 87,83 87,83 
Ud. Suministro y colocación de aislamiento para válvula de equilibrado 
hidraúlico  para válvulas STAD Mod. 52-189-620, de 3/4" de diámetro 
(DN-20 mm.) 
3,00 20,33 60,99 
Ud. Suministro y colocación de aislamiento para válvula de equilibrado 
hidraúlico  para válvulas STAD Mod. 52-189-640, de 1-1/2" de diámetro 
(DN-40 mm.); colocado. 
1,00 26,25 26,25 
Ud. Suministro y colocación de válvula motorizada de 3 vías PN16 D-1-
1/4" . Modelo  SKD62VXG41.32. Incluso conexión eléctrica. Instalada y 
funcionando. 
1,00 836,80 836,80 
Suministro y colocación de válvula motorizada de 3 vías PN16 D-2" . 
Modelo SKD62VXG41.50. Colocada. 
1,00 938,54 938,54 
Ud. Suministro y colocación de caudalímetro de promeral calidad. 1,00 121,31 121,31 
Ud. Suministro y colocación de sonda inmersión QAE2120.015 4,00 73,82 295,28 
Ud. Suministro y colocación de sonda inmersión QAE2120.010. 1,00 74,28 74,28 
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SONDA DE RADIACION  "PARA BATERIA DE COLECTORES" 
VIESSMANN 
  0,00 
Ud. Suministro y colocación de sonda de radiación para colocar en las 
baterías de colectores en el caso de que la sonda de temperatura se 
coloque en el intercambiador de primario. 
1,00 55,22 55,22 
ml. Suministro y colocación de tubería de cobre para red de distribución 
solar, de 40/42 mm. de diámetro nominal, incluso aislamiento 
elastomérico para altas temperaturas de coquilla K/Flex Solar o similar, 
de conductividad térmica 0.040W/mK a 20ºC de 40 mm, y protección 
mecánica de chapa de aluminio en todo su recorrido como protección de 
los rayos solares, s/CTE-HE-4. 
54,00 56,24 3.036,96 
ml. Suministro y colocación de tubería de cobre para red de distribución 
solar, de 26/28 mm. de diámetro nominal, incluso aislamiento 
elastomérico para altas temperaturas de coquilla K/Flex Solar o similar, 
de conductividad térmica 0.040W/mK a 20ºC de 40 mm, y protección 
mecánica de chapa de aluminio en todo su recorrido como protección de 
los rayos solares, s/CTE-HE-4. 
18,00 46,70 840,60 
ml. Suministro y colocación de tubería de cobre para red de distribución 
solar, de 20/22 mm. de diámetro nominal, incluso aislamiento 
elastomérico para altas temperaturas de coquilla K/Flex Solar o similar, 
de conductividad térmica 0.040W/mK a 20ºC de 40 mm, y protección 
mecánica de chapa de aluminio en todo su recorrido como protección de 
los rayos solares, s/CTE-HE-4. 
74,00 41,91 3.101,34 
ml. Suministro y colocación de tubería de cobre aislada 16/18 mm. de 
diámetro, para red de distribución solar en interior, incluso calorifugado a 
base de coquilla SH/Armaflex o similar, de aislamiento térmico flexible 
de espuma elastomérica de coeficiente de conductividad térmica a 20ºC 
de 0.037W/mK de 27mm. de espesor, s/CTE-HE-4. 
18,00 19,18 345,24 
ml. Suministro y colocación de tubería de cobre aislada 40/42 mm. de 
diámetro, para red de distribución solar en interior, incluso calorifugado a 
base de coquilla SH/Armaflex o similar, de aislamiento térmico flexible 
de espuma elastomérica de coeficiente de conductividad térmica a 20ºC 
de 0.037W/mK de 36 mm. de espesor, s/CTE-HE-4. 
52,00 33,83 1.759,16 
ml. Suministro y colocación de suministro y colocación de sistema de 
sellado contra el fuego en pasos de instalaciones de calefacción, ACS y 
AF entre sectores distintos de incendios (sala de calderas), hasta RF-120 
con silicona o masilla  PROMASEAL de Promat o similar; incluso 
ensayos LICOF 2840/97 y 6476/03, homologaciones y certificados. 
50,00 3,59 179,50 
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1.8. Tuberías aire frio y agua caliente sanitaria en sala de 
depósitos 
 
 
Concepto U.D Precio 
Unit.(Eur) 
Precio 
Total(Eur) 
TUBERIA AF Y ACS EN SALA DEPOSITOS   4.368,14 
ml. Suministro y colocación de tubería de polibutileno de D-40 mm.de 
diámetro PN-15, en montantes ACS. Según normativa vigente, incluso 
con coquilla de aislamiento térmico flexible SH/Armaflex o similar, de 
espuma elastomérica de coeficiente de conductividad térmica a 20ºC de 
0.037W/mK de 36mm. de espesor para montaje superficial y tubo PVC 
corrugado de protección para montaje empotrado en color verde oscuro o 
azul, s/CTE-HE-4. 
66,00 29,33 1.935,78 
ml. Suministro y colocación de tubería de polibutileno de D-50 mm.de 
diámetro PN-15, en montantes ACS. Según normativa vigente, incluso 
con coquilla de aislamiento térmico flexible SH/Armaflex o similar, de 
espuma elastomérica de coeficiente de conductividad térmica a 20ºC de 
0.037W/mK de 36mm. de espesor para montaje superficial y tubo PVC 
corrugado de protección para montaje empotrado en color verde oscuro o 
azul, s/CTE-HE-4. 
68,00 35,77 2.432,36 
 
 
 
TOTAL CERTIFICACION FINAL OFICINAS  509.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pablo Irañeta de la Muela                Universidad Pública de Navarra 
 
 
Presupuesto Página 16 
 
2. ZONA NAVE 
 
2.1. Producción térmica 
 
 
CONCEPTO U.D. 
Precio 
Unit 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
PRODUCCIÓN DE FRÍO   408.387,86 
Ud. ENFRIADORA RTAC 240 SE 3 73.178,80 219.536,40 
Ud GRUA PARA DESCARGA ENFRIADORAS 3 1.062,20 3.186,60 
Ud. SOPORTACION PARA ENFRIADORAS 3 339,00 1.017,00 
Ud. MODULO DE GESTION TRANE 1 9.100,62 9.100,62 
Kg DE PROPILENGLICOL 4000 2,53 10.120,00 
Ud. VALVULA DE SEGURIDAD 3 244,42 733,26 
Ud. DEPOSITO EXPANSION 250L 3 636,47 1.909,41 
Ud. EMBUDO PARA DESAGUES 3 80,17 240,51 
Ud. SISTEMA DE LLENADO 1 1.208,06 1.208,06 
Ud. DEPOSITO 3.000 L. 1 1.382,24 1.382,24 
Ud. BOMBA PRIMARIO ENFRIADORA 3 1.788,79 5.366,37 
Ud. BOMBA SECUNDARIO FRIO (GRUPO DE 3 BOMBAS, 
TRANSDUCTOR Y CUADRO ELECTRICO) 
1 17.110,12 17.110,12 
Ud. MANOMETRO Y 2 LLAVES 4 43,28 173,12 
Ud. PURGADOR Y LLAVE 12 62,27 747,24 
Ud. TERMOMETRO ESFERA 15 26,81 402,15 
Ud. MANOMETRO Y LLAVE 22 35,63 783,86 
Ud. VALV MARIPOSA DN-200 (8") 20 212,24 4.244,80 
Ud. VALV MARIPOSA DN-250 (10") 2 343,42 686,84 
Ud. VALV RETENCION DN-200 (8") 6 274,17 1.645,02 
Ud. ANTIVIBRATORIO DN-200 (8") 15 276,85 4.152,75 
Ud FILTRO DN-200 (8") 6 576,24 3.457,44 
Ud. VALVULA EQUILIBRADO DN-200 (8") 3 2.022,89 6.068,67 
Ud. SEPARADOR DE PARTICULAS SOLIDAS DN-200 (8") 2 4.399,77 8.799,54 
Ud. INTERUPTOR DE FLUJO 2 145,54 291,08 
Ud. COLECTOR 20" 1 5.565,25 5.565,25 
TUBO DE DN-250 (10") 121 88,72 10.735,12 
m.l. TUBO DE DN-200 (8") 226 74,34 16.800,84 
m.l. TUBO DE DN-150 (6") 154 62,06 9.557,24 
m.l. TUBO DE DN-100 (4") 366 39,10 14.310,60 
Ud AISLAMIENTO DEPOSITO DE INERCIA AF ARMAFLEX 1 1.553,75 1.553,75 
Ud. AISLAMIENTO COLECTOR 20" AF ARMAFLEX 1 2.476,96 2.476,96 
Ud RECUBRIMEINTO DEPOSITO DE INERCIA CAMISA 
ALUMINIO 
1 388,72 388,72 
Ud. RECUBRIMIENTO COLECTOR 20" CAMISA ALUMINIO 1 773,82 773,82 
m.l. AISLAMIENTO DN-250 (10") AF ARMAFLEX 121 51,42 6.221,82 
m.l. AISLAMIENTO DN-200 (8") AF ARMAFLEX 226 45,61 10.307,86 
m.l. AISLAMIENTO DN-150 (6") AF ARMAFLEX 154 32,94 5.072,76 
m.l. AISLAMIENTO DN-100 (4") AF ARMAFLEX 366 22,08 8.081,28 
m.l. AISLAMIENTO VALVULA DN-250 AF ARMAFLEX 3 67,87 203,61 
m.l. AISLAMIENTO VALVULA DN-200 AF ARMAFLEX 41 60,21 2.468,61 
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m.l. RECUBRIMEINTO DN-250 (10") CHAPA DE ALUMINIO 19 26,75 508,25 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-200 (8") CHAPA DE ALUMINIO 100 25,70 2.570,00 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-150 (6") CHAPA DE ALUMINIO 0 24,36 0,00 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-100 (4") CHAPA DE ALUMINIO 291 23,82 6.931,62 
m.l. AISLAMIENTO VALVULA DN-250 AF CHAPA DE 
ALUMINIO 
3 35,31 105,93 
m.l. AISLAMIENTO VALVULA DN-200 AF CHAPA DE 
ALUMINIO 
41 33,92 1.390,72 
PRODUCCIÓN DE CALOR   192.585,49 
U.d. CALDERA WTC GB 300 2 36.760,85 73.521,70 
U.d. CONJUNTO DE CONEXIÓN 2 5.312,45 10.624,90 
U.d. REGULACION VCM-KA 2 570,45 1.140,90 
U.d. CENTRAL HONEYWELL 1 2.968,00 2.968,00 
U.d.  CONJUNTO SALIDAS DE HUMOS 2 2.128,26 4.256,52 
U.d. CHIMENEA 2 2.216,83 4.433,66 
U.d. CONJUNTO DE CONTROL DE COMBUSTION 2 253,28 506,56 
U.d. VALVULA DE SEGURIDAD 2 371,54 743,08 
U.d.  DEPOSITO DE EXPANSION 150L 2 264,93 529,86 
U.d. EMBUDO PARA RECOJIDA DESAGUES 4 90,77 363,08 
U.d. SISTEMA DE LLENADO 1 597,21 597,21 
U.d. ELECTROBOMBAS SIM80/270-1-5,5/K 1 7.547,84 7.547,84 
U.d. CONJUNTO DE MEDIDA DE PRESION 4 43,28 173,12 
U.d. MANOMETRO DE ESFERA 8 35,37 282,96 
U.d. TERMOMETRO DE ESFERA 6 26,81 160,86 
U.d. VALVULA DE MARIPOSA DN125 16 135,87 2.173,92 
U.d. VALVULA DE MARIPOSA DN150 2 159,33 318,66 
U.d. VALVULA DE RETENCION DN125 5 137,25 686,25 
U.d. ANTIVIBRATORIO DN125 12 172,16 2.065,92 
U.d. FILTRO DN125 5 232,52 1.162,60 
U.d. VALVULA DE EQUILIBRADO DN125 3 867,16 2.601,48 
U.d. SEPARADOR DE PARTICULAS DN150 2 3.541,42 7.082,84 
U.d. COLECTOR DE 8" 1 3.200,19 3.200,19 
U.d. AISLAMIENTO COLECTOR SH ARMAFLEX 1 831,68 831,68 
Ud. RECUBRIMIENTO COLECTOR 8" CAMISA ALUMINIO 1 271,20 271,20 
U.d. DEPOSITO DE EXPANSION DE 1500L 1 3.687,19 3.687,19 
m.l. TUBO DE DN-65 (2 1/2") 373 27,75 10.350,75 
m.l. TUBO DE DN-80 (3") 98 31,82 3.118,36 
m.l. TUBO DE DN-100 (4") 113 39,10 4.418,30 
m.l. TUBO DE DN-125 (5") 65 52,41 3.406,65 
m.l. TUBO DE DN-150 (6") 169 62,06 10.488,14 
U.d. DILATADOR DN-100 4 416,64 1.666,56 
U.d. DILATADOR DN-150 2 641,39 1.282,78 
P.A. PUNTOS FIJOS 3 397,76 1.193,28 
m.l. AISLAMIENTO SH ARMAFLEX 2 1/2" 373 11,50 4.289,50 
m.l. AISLAMIENTO SH ARMAFLEX 3" 98 12,37 1.212,26 
m.l. AISLAMIENTO SH ARMAFLEX 4" 113 16,61 1.876,93 
m.l. AISLAMIENTO SH ARMAFLEX 5" 65 21,02 1.366,30 
m.l. AISLAMIENTO SH ARMAFLEX 6" 169 29,96 5.063,24 
U.d. AISLAMIENTO VALVULAS SH ARMAFLEX PARA 
TUBERIA DE 5" 
41 27,74 1.137,34 
U.d. AISLAMIENTO VALVULAS SH ARMAFLEX PARA 3 39,55 118,65 
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TUBERIA DE 6" 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-65 (2 1/2") CHAPA DE ALUMINIO 293 20,32 5.953,76 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-80 (3") CHAPA DE ALUMINIO 12 20,59 247,08 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-100 (4") CHAPA DE ALUMINIO 48 23,82 1.143,36 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-125 (5") CHAPA DE ALUMINIO 15 23,82 357,30 
m.l. RECUBRIMEINTO DN-150 (6") CHAPA DE ALUMINIO 25 24,36 609,00 
U.d. AISLAMIENTO VALVULAS DN-125  CHAPA DE 
ALUMINIO 
41 31,45 1.289,45 
U.d. AISLAMIENTO VALVULAS DN-150  CHAPA DE 
ALUMINIO 
2 32,16 64,32 
 
 
 
2.2. Climatizadores y difusión de aire 
 
 
Concepto U.D Precio 
Unit 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
CLIMATIZADORES Y DIFUSIÓN DE AIRE   634.065,12 
CLIMATIZADORES  
 
 
U.d. CLIMATIZADOR TROX TKM 75 16 20.082,36 321.317,76 
VENTILADOR RETORNO  
 
 
RECUPERADOR ENTALPICO  
 
 
CAJA DE MEZCLA  
 
 
VENTILADOR IMPULSION  
 
 
PICO DE FLAUTA  
 
 
U.d. MODULO ANEXO PARA ARMARIO ELECTRICO 8 665,57 5.324,56 
U.d. PANOPLIA AGUA CALIENTE 16 1.690,48 27.047,68 
U.d. PANOPLIA AGUA FRIA 16 2.311,98 36.991,68 
U.d. PURGADORES AUTOMATICOS 32 45,20 1.446,40 
m2 CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA 4766 26,10 124.392,60 
m2 AISLAMIENTO MANTA DE FIBRA 965 39,32 37.943,80 
U.d. TOBERAS 288 192,13 55.333,44 
m.l. REJILLA DE RETORNO TROX AE 950x725 48 101,78 4.885,44 
U.d. SILENCIADOR VENTILADOR DE IMPULSION 16 605,68 9.690,88 
U.d. SILENCIADOR VENTILADOR DE RETORNO 16 605,68 9.690,88 
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2.3. Instalación eléctrica 
 
Concepto U.D Precio 
Unit 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA   48.465,70 
U.d. ARMARIO ELECTRICO PARA EXTERIOR 1 7.847,85 7.847,85 
U.d. ARMARIO ELECTRICO PARA INTERIOR 1 8.073,85 8.073,85 
U.d. ARMARIO ELECTRICO PARA MODULO ANEXO A 
CLIMATIZADOR 
16 2.034,00 32.544,00 
 
 
 
2.4. Instalación de control 
 
 
Concepto U.D Precio 
Unit 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
INSTALACIÓN DE CONTROL   104.450,96 
CONJUNTOS DE REGULACION   94.335,28 
U.d. CENTRALITA HONEYWELL PARA CLIMATIZADORES 16 5.563,80 89.020,80 
    
U.d. CENTRALITA HONEYWELL PARA PRODUCCION FRIO 1 2.720,24 2.720,24 
    
U.d. CENTRALITA HONEYWELL PARA PRODUCCION CALOR 1 2.594,24 2.594,24 
    
PUESTO CENTRAL / LICENCIAS / MÓDULOS DE 
COMUNICACIÓN 
  1.615,83 
U.d. PUESTO CENTRAL 1 1.615,83 1.615,83 
INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN   7.000,45 
U.d. TRABAJOS DE INGENIERIA…. 1 7.000,45 7.000,45 
CABLEADO CONTROL   1.499,40 
m.l. CABLE DE BUS LON 420 3,57 1.499,40 
 
 
 
2.5. Distribución de frio para usos futuros(opcional) 
 
 
Concepto U.D Precio 
Unit 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
DISTRIBUCION DE FRIO PARA USOS FUTUROS (OPCIONAL)   850,26 
m.l. TUBO DE DN-100 (4") 0 39,10 0,00 
m.l. AISLAMIENTO AF ARMAFLEX 4" 0 22,58 0,00 
U.d. TOMA SUPLEMENTARIA AGUA REFRIGERADA NAVE 2 425,13 850,26 
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2.6. Precios contradictorios 
 
 
Concepto U.D 
Precio Unit 
(Eur) 
Precio Total 
(Eur) 
Precios contradictorios 
   Ud. Mover conductos retorno de 8 Climatizadores 1 3.666,00 3.666,00 
Ud. Soporteria en pasarela 1 4.798,00 4.798,00 
Ud. Aluminio tubos pasarela revisado 1 12.178,87 12.178,87 
Ud. Amplición de colectores-Materiales adicionales (3.744,89 €) 1 3.744,89 3.744,89 
Ud. Amplición de colectores-Trabajos adicionales (4.226,14 €, con 
dcto del 8%) 
1 3.888,05 3.888,05 
Calibración Sondas    
Ud. Calibración ENAC (En Laboratorio) 1 4.368,00 4.368,00 
Ud. Calibración Trazable (En Campo) 1 2.964,00 2.964,00 
Adecuación control nave a protocolo Lon-bus    
Ud. Modificacion de automata Honeywell MCR-50 18 513,42 9.241,56 
Ud. Climatizacion Modulo Entrada (Equipos individuales) 1 6.633,21 6.633,21 
TOTAL CONTRADICTORIOS 
  
51.482,58 
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3. PRESUPUESTO DESGLOSADO: 
 
 
OFICINAS: 
  
Producción térmica                                             151.947,78 
 
Redes de agua                                            74.220,67 
 
Climatizadores y difusión de aire                                 109.746,09 
 
Instalación eléctrica                                     34.617,95 
 
Instalación de control                                                56.384,82 
 
Control estricto locales informática                                              28.003,08 
  
Instalación de energía solar                                               49.711,47 
         
Tubería aire frio y agua caliente sanitaria en sala de depósitos                             4.368,14 
 
 
TOTAL OFICINAS                                                     509.000,00 
 
 
 
 
NAVE: 
 
 
Producción térmica                                             600.973,35 
 
 Frio        408.387,86 
 
 Calor        192.585,49 
 
 
Climatizadores y difusión de aire                                  634.065,12 
 
Instalación eléctrica                                     48.465,70 
 
Instalación de control                                              104.450,96 
 
Distribución de frio para usos futuros (opcional)                                                 850,26 
 
Precios contradictorios                                    51.482,58 
 
TOTAL NAVE:                     1.440.287,97 
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TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL                      1.949.287,97 
 
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)                                    116.957,28 
 
GASTOS GENERALES                                  253.407,45 
 
TOTAL RESUPUESTO CONTRATA                             2.319.652,69 
 
I.V.A (18%)                         417.537,48 
 
TOTAL PRESUPUESTO                               2.737.190,17 
 
 
 
 
4. PRESUPUESTO FINAL 
 
El total de presupuesto asciende a DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA 
Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA euros con DIECISIETE céntimos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A lo lago de la realización del proyecto de “Climatización de una nave de producción y 
de su edificio de oficinas”, ha sido necesaria la consulta y recopilación de información 
de los documentos que se ven a continuación. 
2. NORMATIVAS 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE): 
Destacan: 
- Documento Básico HE Ahorro de Energía en sus apartados: 
- HE1 Limitación de Demanda Energética 
- HE2 Rendimiento de las Instalaciones Térmicas  
- HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
- Documento Básico HS Salubridad en sus apartados: 
- HS3 Calidad del Aire Interior 
- HS4 Suministro de Agua 
- Documento Básico HR, “Protección frente al ruido” 
 
- REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE) y sus 
INSTRUCCIONES TECNICAS. 
Destacan: 
- Real Decreto 1.027/2.007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) 
- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 28 de febrero de 2008 
- IT 1.1.4.1. Exigencia de calidad térmica del ambiente 
- IT 1.1.4.3. Exigencia de Higiene 
- IT 1.1.4.4. Exigencia de calidad del ambiente acústico 
- IT 1.2.4.1. Generación de calor y frío 
- IT 1.2.4.2. Redes de tuberías y conductos 
- IT 1.2.4.2.1. Espesores mínimos de aislamiento 
 
- NORMAS UNE Y DEMÁS REALES DECRETOS CORRESPONDIENTES 
Destacan: 
- Norma UNE EN 442 para el cálculo de los emisores con DT50º 
- Norma UNE EN 60601. Reglamento Sala de Calderas 
- Norma UNE 53394, UNE 53399, UNE 53495, redes de tuberías 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénicos sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
- RBT-2002 e Instrucciones Técnicas Complementarias 
- Norma UNE 100001-85, condiciones para proyectos 
- UNE 100014-84, condiciones exteriores 
- la norma UNE 100-011, caudal de aire de ventilación 
- Norma UNE 100-102-88. Velocidad y pérdida de carga en conductos de 
ventilación 
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3. LIBROS CONSULTADOS 
 
Destacan: 
- Manual de Aire Acondicionado, Carrier. Ed. 2009 
- Cálculo de conductos de aire. A. Fontanals. Ed. CEAC, 1997. 
- Método Analítico para el Cálculo de Pérdidas de Carga en Tuberías. M. 
Villarrubia y l. Jutglar. Montajes e Instalaciones. Noviembre 1.991. 
- Manual de climatización: Enrique Torella, Joaquín Navarro y otros. 
AMV ediciones 2005. 
- Conocimientos técnicos de climatización: Ed. Ceysa, 2007. 
- Instalaciones de calefacción: Martí i Casals. Editorial UOC. 2003 
- Manual de climatización, Madrid, Editor Antonio Marid Vicente.  
Maldonado, Manuel. 1995 
- Curso de Instalador de Calefacción, Climatización y Agua caliente 
Sanitaria. (13º Edicion). Francisco Galdón. 
 
 
4. PAGINAS WEB 
 
Destacan: 
- www.soloingenieria.net 
- www.caloryfrio.com 
- www.codigotecnico.org 
 - www.wikipedia.com 
 - www.ingenierosindustriales.com 
 
 
5. CATALOGOS COMERCIALES 
 
Destacan: 
-TRANE (Equipo frigorífico) 
- WEISHAUPT (Caldera) 
- CLIMAVENTEA (Bomba de calor) 
- CENTRA-HONEYWELL (regulación y control, válvulas de 3 vías) 
- SEDICAL (Electrobombas, Apoyo calefacción, anti vibratorios,…) 
- RHOSS (Climatizador Fan-coils) 
- VIESSMANN (Energía solar) 
- LAPESA (Deposito) 
- INDELCASA (Vasos expansión, válvula de seguridad) 
- EBARA (BOMBAS) 
- TROX (difusión, climatizador, reguladores de caudal, compuertas 
cortafuegos, rejillas, toberas, bocas de ventilación) 
- DAIKIN (Recuperador de calor entalpico) 
- TA (válvulas regulación caudal) 
 
 
  
Pablo Irañeta de la Muela                Universidad Pública de Navarra 
 
 
Bibliografía Página 4 
 
6. PROGRAMAS INFORMATICOS  
 
Destacan: 
- AUTOCAD 2008. 
- MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, Power Point). 
- EBARA CLI (Programa de selección de bombas para climatización) 
 
 
7. APUNTES  
 
Destacan: 
- Apuntes de la asignatura de Mecánica de Fluidos, 2º I.I. 
- Apuntes de la asignatura de Calor y frio 3º I.I. 
- Apuntes de la asignatura de Mecánica de Fluidos, 2º I.I. 
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